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1. Wstep

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w niniejszej specyfikaciji.

2. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Dostosowania obiektu Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzebiu Zdroju do
zalecen ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej zatwierdzonej postanowieniami
Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarne;.

3. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna S-45.00.00. - Wymagania ogdlne - charakterystyka projektu i obowigzki
Wykonawcy odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego
” Dostosowania obiektu Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzebiu Zdroju do
zalecen ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej zatwierdzonej postanowieniami
Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej”

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie robdt budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane.

Prace przewidziane w niniejszym projekcie zostaty podzielone na dziaty. Zakres poszczegdlnych
specyfikacji umozliwia jasny podziat zadan i robét w ramach procesu realizacji inwestycji, petng
koordynacje dziatan, jak rowniez zawieranie dowolnego typu umédw, z jednym lub wieloma
wykonawcami. Osobg odpowiedzialng za realizacje, dziejgcg w imieniu Zamawiajacego bedzie w
zaleznosci od schematu organizacyjnego i ustalen: Zarzadzajgcy Kontraktem, Inzynier Kontraktu lub
inna osoba.

Petny zakres specyfikacji obejmuje nastepujgce dziaty, w ktérych ujeto nastepujgce grupy robét :

DZIAL 1
Rozdziat 1.0. — Ogdlne warunki techniczne

DZIAt 2- ROBOTY BUDOWLANE

Rozdziat 2.1 Konstrukcje stalowe

DZIAL 3- ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Rozdziat 3.1. Drzwi

Rozdziat 3.2. Okna

Rozdziat 3.3. Balustrady

Rozdziat 3.4. Klapa dymowa

Rozdziat 3.5. Sciany dziatowe

DZIAL 4- ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

Rozdziat 4.1. Instalacja wody zimnej, - instalacja hydrantowa

Niniejszy dokument opisuje przedmiot i zakres prac oraz wymogi Wykonawcy, wystepujgcego w roli
Generalnego Realizatora Inwestycji.

Wymienione powyiej rodzaje robot musza by¢ realizowane przez Wykonawce na bazie:

- zatgczonych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét budowlanych okreslonych
w niniejszym dokumencie, ktéry zawiera zbiory wymagan, niezbednych do okreslenia standardu
i jakosci wykonywanych robdt, sposobu ich wykonania, wtasciwosci zastosowanych materiatow
i wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania,
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- Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego

W/w okreslajg elementy urbanistyczne, architektoniczne i konstrukcyjne jak réwniez instalacje, sieci i
infrastrukture techniczng oraz okreslajg normy jakosciowe, oparte na wymogach polskich norm, przy
uwzglednieniu europejskich aprobat technicznych, wspdlnych specyfikacji technicznych, polskich
norm przenoszacych normy europejskie, normy panstw cztonkowskich UE przenoszgce europejskie
normy zharmonizowane, polskie normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe, polskie aprobaty
techniczne.

4. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz rob6t tymczasowych.

- Wykonawca wykona na wtasny koszt prace przygotowawcze w tym wytyczenie geodezyjne
obiektéw w terenie. Utrwali na gruncie gtdwne osie obiektéw budowlanych i podziemnych,
charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, oraz state punkty wysokosciowe - repery, w ilosci
niezbednej dla prawidtowej obstugi geodezyjnej budowy i potwierdzi wykonanie tych prac do
dziennika budowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za potozenie i oznaczenie wszystkich instalacji znajdujgcych sie
pod poziomem terenu. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzen instalacji Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na swdj koszt.

- Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaty one
wykonane przez inng strone, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zaleznosci od
okolicznosci.

- Wykonawca musi zachowac i dba¢ o utrzymanie reperéw i innych oznakowan budynku przez caty
okres budowy, az do jej zakonczenia. W przypadku zniszczenia lub zatarcia znakdow, Wykonawca musi
je odnowic.

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych Wykonawca sprawdzi rzedne
wysokosciowe okreslajgce wysokos¢ wzgledem obecnego poziomu gruntu na podktadach
geodezyjnych. Sprawdzenie bedzie obejmowac tylko punkty charakterystyczne zaznaczone na planie,
bez uwzgledniania wypuktosci i wklestosci pomiedzy tymi punktami. Jesli Wykonawca nie sprawdzi
punktow wysokosciowych lub nie poda zadnych zastrzezen dotyczgcych wysokosci w ciggu 14 dni od
daty otrzymania podktadéw geodezyjnych, wowczas podktady te zostang uznane za poprawne i
doktadne.

- Po zrealizowaniu obiektu, Wykonawca dokona geodezyjng inwentaryzacje sieci oraz przytgczy do
budynku: elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i opadowe] i
telekomunikacyjnej, drog, parkingdw oraz chodnikéw. Wykonawca powierzy powyisze prace i
czynnosci osobom posiadajgcym uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
wynikajgce z Ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

- Wykona rowniez niezbedng niwelacje terenu, zmierzajgcg do uzyskania takiej konfiguracji miejsca
przeznaczonego pod budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takze czynnosci pomiarowe majace
na celu osiggniecie zamierzonych parametréw wysokosciowych terenu.

- Wykonawca zagospodaruje teren budowy, oraz wykona niezbedne tymczasowe obiekty zwigzane
z zapleczem budowy.

- Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren budowy, a w widocznym miejscu umiesci tablice
informacyjna.

- Wykonawca wykona niezbedne przytacza do infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
- Wykonawca wykona dodatkowe badania, jezeli bedg one uwazane za konieczne.

5. Proces inwestycyjny.

Zgodnie z art.2 pkt8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 9.02.2004. Nr 19, poz.177
Dz.U.07.223.1655 j.t.) niniejsza specyfikacja okresla wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu
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ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr.207, p0z.2016 Dz.U.06.156.1118
jt),

5.1. Personel Wykonawcy

Wszyscy wyznaczeni przez Wykonawce pracownicy do wykonania robdt objetych Umowa
muszg by¢ przez caty czas identyfikowani i rozpoznawani jako administracja i nadzor Wykonawcy. Nie
mogg by¢ nigdy identyfikowani jako pracownicy Zamawiajgcego lub jego wyznaczonych
przedstawicieli.

Przez caty czas trwania Umowy, Wykonawca musi sprawowaé petng kontrole i nadzér nad
swoimi pracownikami. Wykonawca i jego pracownicy muszg dostosowac sie do wszystkich
stosowanych zasad, przepiséw, rozporzadzen oraz muszg szybko skorygowac jakiekolwiek zauwazone
naruszenia.

Wykonawca musi dostarczy¢ dostateczng liczbe asystentéw technicznych, robotnikéw
wykwalifikowanych i nie wykwalifikowanych w celu wtasciwego i terminowego wykonania robét.

5.2 Faza wykonawcza

5.2.1. Wymagania ogélne
- Wykonawca musi zaznajomi¢ sie ze szczegétami wymagan Zamawiajgcego tak jak zostato okreslone
dalej w niniejszym dokumencie.

- Wykonawca musi wykonac roboty budowlane w taki sposdb i w takim czasie, aby zadne dziatanie,
zaniedbanie lub zwtoka ze strony Wykonawcy nie spowodowata naruszenia przez Zamawiajgcego
prawa lub przepiséw natozonych przez organa administracji architektoniczno - budowlanej, lub
naruszenia przez Zamawiajgcego umow ze stronami trzecimi.

- Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie prac, dostarczy¢ dostawy i/lub roboty budowlane
wymienione w niniejszym dokumencie. Koszt prac, dostaw i/lub ustug musi by¢ objety ceng
ofertowa, pokrywajgcg wszystkie konieczne aspekty do prawidtowego i kompletnego wywigzania sie
ze zobowigzan.

- Wykonawca musi pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego w przeciggu 7 dni od daty pojawienia sie
przestanek, ktore moga mie¢ w jego opinii wptyw na harmonogram i/lub moga spowodowa¢ koszty
dodatkowe. Zarzadzajagcy Kontraktem nie bedzie rozwazaé jakichkolwiek zapytan po uptywie
powyzszego terminu.

Wykonawca moze by¢ obcigzony kazdymi kosztami poniesionymi przez Zamawiajgcego w zwigzku z
btedem, zaniedbaniem, dziataniem Ilub brakiem dziatania ze strony Wykonawcy, jego
podwykonawcow lub dostawcow.

5.2.2. Wymagania Zamawiajacego.

W ramach swoich obowigzkdw Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt, zatwierdzony Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy-
przetargowy wraz z innymi dokumentami niezbednymi do realizacji zadania.

Zamawiajacy bezptatnie dostarczy Wykonawcy jeden komplet dokumentacji oraz jedng w
wersji CAD. Jakiekolwiek dalsze kopie Wykonawca musi wykonaé na swoj koszt.

5.2.3. Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca realizowanego obiektu jest odpowiedzialny za przeanalizowanie otrzymanej
dokumentacji projektowej, zawierajacej wymagania Zamawiajgcego oraz powiadomienie pisemne
Zamawiajgcego na okolicznos$¢ jakichkolwiek bteddw, zaniedban itp.
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Jesli Wykonawca nie odkryje oraz nie powiadomi Zamawiajgcego o powyzszym, bedzie pociggniety
do odpowiedzialnosci finansowej za ewentualne wynikte prace naprawcze.

Zamawiajacy nie moze by¢ odpowiedzialny za jakiekolwiek btedy, niescistosci lub pomytki powstate w
dokumentacji i w zwigzku z tym, nie wolno przyjg¢ ze nie dostarczono mu doktadnych i kompletnych
informacji. Zadne informacje otrzymane przez Wykonawce od Zamawiajgcego lub innych oséb, nie
zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie robot.

- Jezeli Wykonawca chce zmodyfikowac jaki$ projekt lub dokument przedstawiony wczesniej do
uzupetnien (i jezeli wymagane jest jego zatwierdzenie), to musi on natychmiast pisemnie powiadomié
o tym Zamawiajgcego. Nastepnie Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty do Zamawiajgcego celem
uzupetnien, zgodnie z obowigzujgcg procedura.

- Zadna rewizja, zgoda czy zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawce z jego zobowigzan czy tez
odpowiedzialnosci. Btedy, pomytki, dwuznacznosci, sprzecznosci, niepetnosci i inne wady muszg by¢
poprawione przez Wykonawce i na jego koszt.

- Tylko rysunki oznaczone "ZATWIERDZONE DO REALIZACJI" z wyraZznie widoczng rewizjg i datg mogg
by¢ uzyte na budowie przez pracownikdéw.

- W oparciu o zatwierdzony Projekt Budowlany, oraz Projekt Wykonawczy, Wykonawca powinien
przygotowacé w razie koniecznosci dokumentacje wykonawczo - warsztatowg wszystkich elementéw
konstrukcyjnych, budowlanych i instalacyjnych.

Wszystkie rysunki powinny by¢ przygotowane w wersji elektronicznej za pomocg programu AutoCad,
wersja 14. Rysunki powinny by¢ wydrukowane w odpowiedniej skali, na standardowym formacie (A4,
A3, A2 lub A 1) i ztozone do formatu A4. Zarzadzajacy Kontraktem moze zazgda¢ dodatkowej wersji
elektronicznej dokumentacji w dowolnej chwili.

- Wykonawca powinien przedstawi¢ system numeracji dokumentéw. Numeracja powinna by¢ oparta
o pakiety zawierajgce jeden rodzaj dokumentu (np. konstrukcje zelbetowe). System numeracji
powinien jasno wyrdznia¢ numery kazdego pakietu lub dokumentu, a takze ich aktualng rewizje.
Pierwszy dokument powinien mie¢ rewizje 0. Przy kazdorazowej zmianie lub aktualizacji dokumentu,
jego rewizja powinna by¢ wyzsza (A,B,C itd.).

System numeracji powinien zapewnia¢, ze rysunek wydany jest jako wykonawczy, a poprzednie kopie
oznaczone jako "niewazny".

- Przed przystgpieniem do prac na budowie, dokumentacja wykonawcza (1 kopia) powinna by¢
dostarczona do zatwierdzenia Zarzadzajgcemu Kontraktem, petnigcego funkcje Inwestora
Zastepczego. Zarzadzajacy Kontraktem akceptuje lub komentuje dokumentacje, nadajac jej jeden z
nizej wymienionych statuséw:

A- Bez akceptacji -do oznacza, ze jest niepoprawnie przygotowany, brakuje waznych
informacji itp.; wobec tego dokument powinien by¢ poprawiony i ponownie przestany do akceptacji
ze zmieniong rewizja.

B- Akceptacja z uwagami - wydany do realizacji z wyjgtkiem miejsc zaznaczonych; oznacza,
ze brakuje kilku pomniejszych informacji, ale nie majg one wptywu na rozpoczecie prac. Dokument
powinien zosta¢ odpowiednio poprawiony i ponownie przestany z wyzszg rewizjg, celem otrzymania
statusu C.

C- Akceptacja -wydany do realizacji, oznacza ze dokument zostat przygotowany poprawnie.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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Jesli Zarzadzajacy Kontraktem nie zazgda inaczej, czas na poprawienie dokumentéw wynosi 7
(siedem) dni roboczych.
Dokumenty, ktére otrzymaty status C powinny by¢ powielone cztery razy i ostemplowane (wzor
stempla ponizej). Kopia do Zamawiajgcego powinna by¢ przestana w ciggu 3 dni roboczych.

- Kopia Wykonawcy

- Kopia Nadzoru

- Kopia Zamawiajgcego

- Kopia Zarzadzajgcego Kontraktem
Po wykonaniu wszystkich prac, rysunki wykonawcze powinny by¢ podstawg do opracowania
dokumentacji powykonawczej.
- Wykonawca musi dostarczy¢ wszystkie materiaty, oraz urzadzenia i kolejno wykonywac prace,
zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym i wymogami Zamawiajgcego w zafgczonej
umowie
- Wykonawca oswiadcza, ze projekt, dokumenty Wykonawcy, wykonanie i zakonczenie robot beda
catkowicie zgodne ze stosowanym prawem i przepisami oraz dokumentami tworzgcymi Umowe wraz
z kolejnymi zmianami i modyfikacjami.
- Wykonawca musi zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed doznaniem szkody powstatej na skutek skarg
lub w zwigzku z robotami budowlanymi realizowanymi przez Wykonawce.
Wykonawca musi by¢ odpowiedzialny za koordynacje wszystkich branz, z drobnymi pracami
budowlanymi zwigzanymi z instalacjami.
- Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu na pismie szczegotowy opis specyfikacji robét oraz
metod, jakie proponuje do jej wykonywania. Kiedy bedzie to wymagane przez Zamawiajgcego,
Wykonawca bedzie przygotowywat opis metod dla kazdej pracy i tam gdzie bedzie to konieczne
zamiesci szczegotowe oszacowanie ryzyka zwigzanego z pracg. Ryzyka te mogg obejmowag, ale nie
mogg by¢ ograniczone do ryzyka zagrozenia Srodowiska, zdrowia, bezpieczenstwa, wyrzadzenia
szkody sgsiadujgcej wtasnosci lub innym osobom trzecim.

- Przy zakanczaniu prac, Wykonawca musi przygotowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu 3 komplety
rysunkow powykonawczych, obejmujgcych wszystkie prace, oraz instrukcje obstugi i konserwacji tak
jak zostato to okreslone przez Zamawiajgcego. Rysunkite muszg by¢ podpisane przez Zamawiajgcego
jako "Zatwierdzone". Rysunki powykonawcze i przekazywana dokumentacja muszg by¢é réwniez
dostarczone w wersji CAD lub jako pliki elektroniczne.

- Wykonawca musi przeprowadzi¢ w zadawalajgcy Zamawiajgcego sposéb szkolenie dla
pracownikéw do obstugi instalacji i urzadzen przez niego wykonanych. Opracowac¢ harmonogram
obowigzkowych przeglagdéw technicznych urzadzen w okresie gwarancji i rekojmi. Opracowac i
przekaza¢ Zamawiajgcemu procedury usuwania usterek w tym okresie.

- Instrukcje obstugi i konserwacji muszg zawierac¢ szczegoty warunkéw gwarancji dostawcow oraz
liste czesci zamiennych dla urzadzen dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawce.

- Pierwsza propozycja do zatwierdzenia musi by¢ przedtozona 3 miesigce przed datg ostatecznego
odbioru. Wszystkie instrukcje obstugi i konserwacji muszg by¢ podobnie oprawione oraz muszg by¢
dostarczone w jezyku polskim.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajgcego dla swoich
podwykonawcdw, dostawcdw oraz na materiaty i urzadzenia, ktére bedg uzyte podczas wykonywania
robot. Zatwierdzenie to nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich zgodnos$¢ z Polskimi
Normami i standardami.

Wykonawca musi poprosi¢ Zamawiajgcego o zatwierdzenia tak aby je uzyska¢ w czasie pozwalajgcym
na wykonanie robét i/lub dostarczenie materiatéw na budowe zgodnie z harmonogramem.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie konieczne pozwolenia i $wiadectwa. Dlatego
Wykonawca musi w ciggu 7 dni od podpisania Umowy przedstawi¢ kompletng liste dokumentéw

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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SPECYFIKACIJE

wymaganych przez Zamawiajgcego, ktéra jest zwigzana lub jest konieczna Wykonawcy do
zakonczenia procesu uzyskiwania pozwolen i Swiadectw.

- Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem swojej oferty, Wykonawca zapoznat sie z lokalizacjg budynku i
jego otoczeniem, rodzajem i jakoscig gruntu, iloscig i jakoscig robdt i materiatéw potrzebnych do
budowy budynku, drogami dojazdowymi na plac budowy, uzbrojeniem i uksztattowaniem terenu,
otoczeniem budowy, wymogami Zamawiajgcego i instytucji uzgadniajgcych, oraz otrzymat wszelkie
inne informacje mogace mie¢ wptyw na jego oferte. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy
na podstawie Protokotu przejecia placu budowy.

- Wykonawca os$wiadcza, iz dysponuje doswiadczeniem w realizacji podobnych projektow i ze zna
wymagania potrzebne dla realizacji projektu zgodnie z jego przeznaczeniem i dla zapewnienia jego
petnej funkcjonalnosci, i ze nie skalkulowat ceny przez siebie przedstawione na podstawie otrzymanej
dokumentaciji.

Formularze.

1. Pod pojeciem FZM nalezy rozumiec formularz zatwierdzenia materiatu.

2. Kazdy materiat uzyty na budowie przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

3. Zarzadzajacy Kontraktem dostarczy odpowiedni formularz do tego dokumentu.

4. Wykonawca jest zobowigzany nadac kolejny numer kazdemu z formularzy. Przed
przedstawianiem formularzy do akceptacji, Wykonawca powinien dostarczy¢ do Zamawiajgcego
petng liste wszystkich planowanych formularzy (materiatéw).

5. Prace na budowie mogg rozpoczac sie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego wszystkich
formularzy dotyczacych danego zakresu robét.

6. Formularz powinien by¢ dostarczony w jednej kopii chyba, ze Zarzgdzajgcy Kontraktem
postanowi inaczej.

7. Wykonawca powinien wypetnic¢ formularz wszystkimi szczegétowymi informacjami i dostarczyé
do Zamawiajgcego z nastepujgcymi waznymi zatgcznikami:
- Krétki opis materiatu
- Materiaty informacyjne producenta (katalogi, foldery);
- Aprobaty techniczne w petnej wersji wydane przez odpowiednie instytucje (np. ITB);
- Atesty higieniczne, wyniki innych badan i testow materiatu;
- Deklaracja zgodnosci do kazdej zatgczonej aprobaty technicznej;
- Inne dokumenty podajgce wtasciwosci techniczne, fizyczne i warunki stosowania itp.

8. Zarzadzajacy Kontraktem zaaprobuje kazdy formularz poprzez nadanie odpowiedniego statusu
(A, B, C).
9. Formularze ze statusem A/B bedg poprawione i ponownie dostarczone w ciggu 7 dni roboczych.

10. Aprobata formularza nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za odpowiednie

zastosowanie danego materiatu.

11. Materiaty i elementy z nich wykonane i dostarczone na budowe powinny spetnia¢ wszystkie
wymagania podane w formularzu. Jako$¢ uzytych materiatéw powinna odpowiadac
wyspecyfikowanej w formularzu i potwierdzona odpowiednimi certyfikatami i testami.

12. Zaden materiat nie moze by¢ zastosowany bez wcze$niejszego zatwierdzonego statusu
formularza. W przypadku gdy materiat nie posiadajgcego zatwierdzonego formularza,
Wykonawca jest zobowigzany natychmiast usung¢ go z placu budowy.

13. Zarzadzajgcy Kontraktem ma prawo do przegladu i oceny dostarczanych przez Wykonawce
materiatow i sposobu ich sktadowania i magazynowania.

14. Wykonawca powinien niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o warunkach lub
okolicznosciach, ktore stojg na przeszkodzie w poprawnym zastosowaniu danego materiatu

i w zwigzku z tym Wykonawca nie moze ponosié¢ catkowitej odpowiedzialnosci za jego uzytkowanie.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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Opis czynnosci

1. Zwrot "opis czynnosci" oznacza pisemny dokument zawierajgcy szczegdtowy opis procedur
i specyfike dotyczgce danej roboty lub czynnosci na budowie.
. Zarzadzajacy Kontraktem precyzuje, ktére roboty wymagajg opisu prowadzenia prac.
. Wykonawca przygotuje opis przed rozpoczeciem danej czynnosci lub roboty na budowie.
4. Kazdy opis czynnosci powinien zawierac:
- sposob jej wykonania;
- jej fazy i harmonogram czasowy;
- wymagania dotyczgce bezpieczenstwa;
- mozliwe niebezpieczne narzedzia, materiaty i sSrodki zapobiegawcze;
- liczba i rodzaj pracownikéw potrzebnych do wykonania czynnosci;
- imie i nazwisko osoby odpowiedzialnej za nadzér czynnosci ze strony Wykonawcy.
5. Zarzadzajgcy Kontraktem moze zazgdaé dodatkowych informacji w dowolnym opisie czynnosci.
. Opis czynnosci powinien by¢ przedstawiony Zamawiajgcemu do akceptacji.
7. Wszyscy pracownicy przydzieleni do danej czynnosci sg zobowigzani do zapoznania sie
z przygotowanym opis czynnosci. Zrozumienie wymagan na danym stanowisku i sposobu
prowadzenia prac oraz przestrzeganie zasad BHP nalezy potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.
Formularz z podpisami nalezy przesta¢ do Zamawiajgcego i zachowa¢ na budowie wraz
z przynaleznymi im opis czynnosci.
8. Bez zapoznania sie z zatwierdzonym opis czynnosci, zaden pracownik nie moze pracowac na
budowie przy ich realizacji.
9. Pracownicy, ktdrzy nie stosujg sie do procedur zawartych w opis czynnosci bedg usuwani z placu
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za swoich pracownikéw i zapoznanie ich z
przygotowanym opis czynnosci.

w N

()]

5.3. Zabezpieczenie interesow o0sdb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody Ilub straty powstate podczas
wykonywania robét w postaci zranienia jakiejkolwiek osoby lub naruszenia jej majatku i podejmie
wszelkie mozliwe kroki, aby zapobiec takim szkodom lub stratom.

Zadna z okolicznoéci nie moze byé¢ interpretowana jako zobowigzanie Wykonawcy do
odszkodowania za szkody wymienione ponizej lub zobowigzanie Wykonawcy do rekompensaty na
rzecz Zamawiajgcego w przypadku:

- szkdd powstatych w wyniku utrudnienia, chwilowego lub statego, praw dostepu, dostepu do
powietrza, wody lub innych praw kogokolwiek, bedacych nieunikniong konsekwencjg prowadzenia
prac budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy,

- zranienia jakiejkolwiek osoby lub uszkodzenia jej majatku na dziatania lub zaniechania
Zamawiajgcego

Zamawiajacy, ani zadna osoba dziatajgca w jego imieniu nie bedg odpowiedzialni za zranienia
Wykonawcy i/lub ktéregokolwiek z jego pracownikéw, przedstawicieli lub dziatajgcych w jego imieniu
lub $wiadczacych dla niego ustugi, powstate na skutek wypadku lub zranienia podczas wykonywania
robot i w rezultacie budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty zwigzane ze szkodami poniesionymi
przez Zamawiajgcego na skutek roszczen zgtoszonych przeciwko niemu w zwigzku z realizacjg
inwestycji, pod warunkiem, iz Zamawiajacy byt zobowigzany do poniesienia tych wydatkow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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5.4. Zabezpieczenia robdt, materiatéw oraz obiektu przed uszkodzeniem lub kradzieza

Wykonawca zabezpieczy cato$¢ robot wraz z przenosSnymi materiatami, oraz sprzetem
znajdujacym sie na placu budowy w ciggu catego okresu trwania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ wszelkie potrzebne srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do
strat lub szkdéd wzgledem robot, materiatéw badz obiektu, spowodowanych kradziezg lub innym
dziataniem. W tym celu zapewni potrzebng ochrone i oswietlenie dla bezpieczenstwa robét i ochrony
mienia publicznego.

Na wtasny uzytek Wykonawca moze zatrudni¢ na terenie budowy pracownikdéw ochrony w petnym
lub niepetnym wymiarze godzin. Wszystkie pojazdy wjezdzajgce na teren budowy lub go
opuszczajgce oraz personel bedg wowczas podlegaty kontroli drogowej oraz stuzb ochrony. To
zabezpieczenie nie zmniejsza jednak obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robot,
materiatow i obiektu przed szkodg lub kradziezg. Zamawiajgcy nie bierze zadnej odpowiedzialnosci za
straty powstate w wyniku kradziezy na terenie budowy w okresie trwania umowy.

5.5. Raportowanie zaj$¢ oraz i incydentéw na terenie budowy

Zamawiajgcy winien by¢ niezwtocznie powiadomiony o wszelkich incydentach i zajsciach, ktére
mogg wystgpic¢ na terenie budowy.

5.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy w zakresie:
- ochrony gleby

- ochrony waéd

- ochrony powietrza

- ochrony przed hatasem

Wykonawca musi natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego o napotkaniu jakichkolwiek
toksycznych lub niebezpiecznych substancji podczas wykonywania prac na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy codziennie lub co tydzien — zgodnie z
decyzjg Zamawiajgcego wszelkich odpaddéw, ktére nagromadzity sie w wyniku prowadzonych przez
niego i jego podwykonawcdw prac oraz robdt wykonywanych przez innych wykonawcow
zatrudnionych przez Zamawiajgcego, facznie z materiatem nagromadzonym w wyniku oczyszczania
terenu pod budowe, ztomu, Smieci, ktére zalegaty teren budowy jeszcze przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
oczysci¢ plac budowy i usungé z terenu budowy wszelkie nagromadzone w nadmiarze materiaty
budowlane, odpady oraz wszelkie tymczasowe budowle, i przekaze catos$¢ terenu Zamawiajgcemu w
stanie wolnym od wszelkich zanieczyszczen i zgodnym z docelowym przeznaczeniem.

Wykonawca wywiezie odpady z terenu budowy tylko w miejsce specjalnie przeznaczone do tego celu
przez wiasciwe witadze administracyjne. Usuniecie materiatu odpadowego oraz jego transport na
wyznaczone wysypisko nalezy do zakresu wytgcznej odpowiedzialnosci Wykonawcy a takze odbywa
sie catkowicie na jego koszt. Oczyszczanie terenu budowy z odpaddw winno odbywac sie na biezgco,
tak, aby plac budowy byt zawsze wolny od zanieczyszczen.

Caty sprzet budowlany oraz materiaty wykorzystywane w pracach budowlanych przez Wykonawce
winny by¢ sktadowane w miejscach nie stwarzajgcych zagrozen dla Srodowiska, zatwierdzonych
uprzednio przez Zamawiajgcego, ktére Wykonawca przedstawit mu do zatwierdzenia jako element
swojego ogdlnego planu organizacyjnego zagospodarowania placu budowy.

Urzadzenia i maszyny budowlane pracujgce na budowie muszg spetnia¢ wymagania Dyrektywy Unii
Europejskiej nr 79/113/EEC w zakresie emisji hatasu pochodzgcego z maszyn budowlanych:
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- Zurawi wiezowych,

- recznych kruszarek do betonu i mtotéw,

- koparek hydraulicznych, koparek linowych, spycharek, tadowarek i koparko - fadowarek,
- agregatow spawalniczych,

- sprezarek,

- agregatow pradotwadrczych.

Wykonawca musi zwréci¢ uwage na potozenie istniejgcych drzew, aby je chroni¢ musi postawic
odpowiednie ogrodzenie wokot nich. W zadnych okolicznosciach nie moze zanieczyszczaé¢ ani
sktadowac szkodliwych substancji w poblizu tych drzew. Wykonawca musi na swdj koszt dostarczy¢
nowe drzewa zniszczone w czasie przebiegu robét budowlanych.

Wykonawca winien spetnia¢ wszelkie wymagania przepiséw ochrony $Srodowiska oraz sprawi¢ aby
podwykonawcy rowniez spetniali powyzsze wymagania.

Zabrania sie uzywania na terenie budowy pojazdow badz? sprzetu emitujgcego szkodliwe substancje
ponad dopuszczalng norme.

Wykonawca podejmie wszelkie dziatania w celu zminimalizowania wszelkich niedogodnosci, takich
jak: kurz, dym, wonie i hatas, bedacych skutkiem prac wykonawczych. Podczas wykonywania robét
budowlanych Wykonawca zadba o nie powstawanie kurzu ze $mieci i gruzu, poprzez polewanie ich
woda.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i zainstaluje specjalne kubty oraz stalowe
kontenery na odpady, dostepne przez caty czas. Wykonawca zainstaluje rowniez stalowy kontener na
odpady mieszane. Petne kontenery bedg natychmiast usuwane z terenu budowy i zastepowane
nowymi.

Wykonawca upewni sig, iz nie powstajg zadne szkodliwe substancje zanieczyszczajgce atmosfere czy
wycieki powierzchniowe, emitowane z terenu budowy i/lub urzadzen i pojazdéw mechanicznych. W
przypadku jakichkolwiek wyciekdw czy emisji szkodliwych substancji nalezy niezwtocznie
poinformowac Zarzgdzajgcego Kontraktem.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe pomieszczenia i instalacje w sposdb
uzgodniony z Zarzadzajgcym Kontraktem.

Zanim Wykonawca podejmie czynnosci zwigzane z usuwaniem odpadkdéw z placu budowy, winien
wpierw pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o rodzaju odpadkdéw, ich charakterystyce i ilosci.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie o sposobie transportu odpadkéw na
legalne wysypisko. Wykonawcy nie wolno pali¢ ani zakopywac¢ zadnych odpadkéw na terenie
budowy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ usuniecie z placu budowy nadmiaru wody deszczowej i
topniejacego $niegu w taki sposdb, aby wszystkie wykopy i fundamenty pozostaty nienaruszone.
Wykonawca moze odprowadzaé¢ wody deszczowe do kanalizacji ogdlnosptawnej po wczesniejszym
pisemnym powiadomieniu i uzgodnieniu z MPWiK.

5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zapewni warunki bezpieczeristwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, i
bedzie przestrzegat zasad okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003
r nr 47 poz.401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001 r nr 118 poz.1263).
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Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne ( miejsca na terenie budowy w ktérym wystepujg
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi) przez ogrodzenie i oznakowanie w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym, a wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej zabezpieczy daszkami ochronnymi

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic, iz wszystkie osoby zatrudnione przez niego na placu budowy,
bedg mieli stosowne przeszkolenie w zakresie BHP.

Wykonawca przez caty czas trwania budowy odpowiada za nie przekraczanie granic budowy przez
swoich pracownikéw, pracownikow podwykonawcow i dostawcow. Musi zapewnié, ze nie popetnig
oni zadnych naduzy¢ lub nie spowodujg naruszenia wtasnosci wobec sgsiadujgcych wtascicieli i/lub
mieszkancow lub mienia publicznego, z wyjgtkiem gdzie wymaga tego wykonanie robét i tylko z
pisemnym pozwoleniem Zamawiajgcego. Wykonawca musi by¢é odpowiedzialny i musi zabezpieczy¢
Zamawiajgcego przed wszystkimi skargami i dziataniami jakichkolwiek stron, wyniktymi z
nieprzestrzegania przez Wykonawce tego wymogu.

Wykonawcy nie wolno wykona¢ zadnej pracy, ktdra w opinii Zamawiajgcego moze spowodowac
konflikt lub naruszenie praw sgsiednich mieszkancow.

Wykonawca musi wykonywacé prace zewnetrzne w ramach zwyktych godzin roboczych, uzgodnionych
wczesniej na piSmie z Zarzadzajacy Kontraktem. Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zaptaty w
przypadku gdy do programowego zakorczenia robdt konieczna stanie sie praca w godzinach
nadliczbowych.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i porzagdku a takze zorganizuje regularne
usuwanie lodu i $Sniegu. Wykonawca oczysci, przy uzyciu szczot i wezy z wodg, wszystkie chodniki i
drogi, uzywane przez jego personel oraz pojazdy, przynajmniej raz dziennie i/lub tak czesto jak to
konieczne, aby utrzymac¢ w czystosci (oczyszczone z btota, kurzu i brudu) drogi oraz chodniki.
Wykonaweca zapewni wtasne weze i podtgczenie do punktdéw poboru wody.

Wymaga sie od Wykonawcy, aby regularnie wywozit, wszelkie odpady budowlane, gruz oraz $mieci,
rowniez po skonczeniu robét budowlanych. Powinien tez przywrdci¢ do pierwotnego stanu wszelkie
tereny, naruszone podczas wykonywania robét.

Pojazdy opuszczajgce teren budowy, przed wjazdem na drogi publiczne, winny miec¢ kota, etc.
oczyszczone z ziemi i btota.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie bezpieczenstwa na placu budowy,
rowniez dla gosci, podczas catego procesu budowlanego. Wstep na plac budowy powinien by¢
zabroniony osobom bez pisemnej przepustki. Wykonawca winien dokonaé wszelkich niezbednych
dziatan zwigzanych z wstepem na budowe.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony srodowiska i unikniecia
niepotrzebnego hatasu i zaktécen.

Wykonawca winien wyznaczy¢ odpowiednio wykwalifikowang osobe na stanowisko Inspektora BHP
na budowie. Nominacja musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien uzyska¢ oraz wyposazyé ochrone w przepustki/identyfikatory oraz w inne
dokumenty potrzebne dla swojego personelu oraz personelu podwykonawcéw.
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5.8. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

5.8.1. Tymczasowe pomieszczenia wraz z wyposazeniem

Wykonawca zapewni pomieszczenia dla personelu wtasnego jak i Nadzoru Zamawiajacego,
zabezpieczy je podczas trwania robdt i usunie po ich ukonczeniu. Wykonawca zapewni tez pokdj
konferencyjny o dostatecznej powierzchni. wyposazony w meble oraz instalacje grzewczg i
elektryczng, ktory przeznaczony bedzie do spotkan Wykonawcy oraz spotkan z Zamawiajgcym badz
przedstawicielami Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni, zabezpieczy i usunie po ukonczeniu robét
wszystkie potrzebne pomieszczenia do bezpiecznego przechowywania materiatdw, urzadzen, etc.,
nalezgcych do Wykonawcy.

W razie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca zapewni pracownikom schrony, a takze
przechowalnie ubran, suszarnie, pomieszczenie do spozywania positkdw, dostep do wody pitnej oraz
artykuty pierwszej pomocy. Wykonawca wyposazy i zabezpieczy te obiekty oraz usunie po
ukonczeniu robot. Wykonawcy nie wolno uzywac statych pomieszczen lub jakichkolwiek ich czesci na
potrzeby tymczasowego uzytku. Konsumpcja positkbw w jakichkolwiek budynkach statych
znajdujacych sie w trakcie budowy jest zabroniona.

Wykonawca zapewni i zabezpieczy pracownikom odpowiednie tymczasowe urzgdzenia sanitarne,
pomieszczenia do mycia i prysznice, wykona wszelkie potrzebne tymczasowe instalacje wodociggowe
i odptywowe, zgodnie z przepisami higieniczno - sanitarnymi a po ukonczeniu robdt usunie wszystkie
urzadzenia sanitarne wraz z zanieczyszczeniami, catkowicie zdezynfekuje i zdezodoryzuje obszar, na
ktorym byty zainstalowane, zgodnie z wymogami Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni odptyw z
tymczasowych urzadzen sanitarnych do sieci kanalizacyjnej. Wykonawca zabezpieczy urzadzenia
tymczasowe i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonaweca pokryje wszelkie optaty oraz inne obcigzenia finansowe, ktdre mogg by¢ natozone przez
w zwigzku z wybudowaniem tymczasowych pomieszczen na potrzeby robét.

Zadne tymczasowe obiekty czy magazyny nie zostang postawione bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego, co do ich akceptowanej jakosci oraz lokalizacji i rozmieszczenia.

Tymczasowe pomieszczenia uzytkowe wraz z pomieszczeniami zaplecza socjalnego dla pracownikow
Wykonawcy, podwykonawcow lub dostawcow mogg sie znajdowaé poza granicg placu budowy, z
uwagi na wielkos$¢ dziatki.

5.8.2. Woda

Wykonawca zapewni potrzebg ilos¢ czystej wody na potrzeby robdt budowlanych i urzadzen,
jak i podtgczenie do tymczasowego punktu zaopatrzenia w wode, wskazanego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca wykona tymczasowe instalacje wodociggowe na terenie budowy, poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane, zmodyfikuje, przystosuje, zabezpieczy oraz usunie po zakonczeniu robot
wszystkie tymczasowe instalacje. Optaty za dostarczenie wody poniesie Wykonawca.

5.8.3. Tymczasowe oswietlenie i energia

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie niezbednego oswietlenia zewnetrznego
placu budowy oraz oswietlenia bezpieczenstwa i zapewnienie energii dla wykonywania robdt
budowlanych, opomiarowania, tymczasowego okablowania, opraw jak tez za podtgczenie do
wskazanego przez zaktad Energetyczny punktu dostawy energii, oraz poniesie wszelkie koszty z tym
zwigzane. Zmodyfikuje, dostosuje, utrzyma i usunie po zakonczeniu robdét wszelkie niezbedne
instalacje.
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Tymczasowe oswietlenie zewnetrzne i oswietlenie bezpieczenstwa bedzie dostepne na uzytek
Zamawiajgcego oraz wszystkich innych Wykonawcow, ktérzy mogg by¢ zatrudnieni przez
Zamawiajgcego.

5.8.4. Komunikacja telefoniczna

Wykonawca zapewni co najmniej dwie linie telefoniczne na uzytek wtasnego personelu
nadzorujgcego przebieg robdt i ureguluje wszelkie optaty z tym zwigzane. Wykonawca wyposazy swoj
personel nadzorujgcy w telefony komédrkowe.

5.8.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca wyznaczy na terenie budowy miejsca postojowe dla pojazdéw uzywanych do
wykonywania robot budowlanych. Wyznaczy réwniez drogi przeznaczone dla ruchu pieszego, ktérych
szerokos$¢ dla ruchu jednokierunkowego winna wynosi¢ 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Wyjscia
z obiektéw oraz przejscia wychodzgce na drogi zabezpieczy poreczami ochronnymi. Wszystkie
przejscia i strefy niebezpieczne oswietli i oznakuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

5.8.6. Ogrodzenia

Wykonawca ogrodzi teren budowy w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m z bramg i miejscem dla wartownika.
Wykonawca zapewni, iz wejscie na plac budowy i wyjscie z niego odbywac sie bedzie przez punkt
kontrolny obstugiwany przez caty dzien roboczy. Nalezy notowaé nazwisko, zawdd i miejsce pracy w
budynku wszystkich oséb wchodzacych i wychodzgcych z placu budowy.

5.9. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

5.9.1. Utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym w sasiedztwie placu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie nie powodowa¢ w trakcie prowadzonych prac budowlanych
zbednych utrudnien w ruchu drogowym oraz pieszym w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy
oraz na zadnych przylegajgcych terenach uzytecznosci publicznej. W tym celu Wykonawca na wtasny
koszt zbuduje tymczasowe drogi dojazdowe do placu budowy oraz ustawi znaki ostrzegawcze i
oznaczenia kierunku ruchu wyposazone w sygnalizatory S$wietlne, a takie podejmie wszelkie
konieczne kroki w celu nie powodowania zbednych utrudnien dla sgsiedztwa. W szczegdlnosci
Wykonawca podejmie wszelkie kroki w celu ochrony sgsiadéw przed niedogodnosciami zwigzanymi z
budowa.

5.9.2. Naprawianie uszkodzen na drogach dojazdowych do placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ na wtasny koszt oraz w sposéb mozliwie najbardziej
efektywny napraw wszelkich uszkodzen spowodowanych na drogach dojazdowych do placu budowy,
lub w instalacjach podziemnych lub nadziemnych w trakcie prowadzenia prac, bez wzgledu na to, czy
uszkodzenia te zostaty spowodowane przypadkowo, czy tez byly wynikiem zamierzonego i
przewidzianego dziatania ze strony Wykonawcy w ramach prowadzonych prac budowlanych.
Naprawy muszg zosta¢ wykonane w sposob satysfakcjonujgcy dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie
bedzie jednakze ponosit zadnej odpowiedzialnosci za uszkodzenie instalacji, ktérej potozenia nie
mozna byto wywnioskowac¢, dokonujgc ogledzin terenu gotym okiem, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
ich pofozenie byto zaznaczone na planach, w specyfikacjach lub tez na innych dokumentach
stanowigcych zataczniki do niniejszej Umowy, lub tez w przypadku, gdy Wykonawca wiedziat o
istnieniu takich instalacji, lub tez w inny sposéb zostato mu to zakomunikowane.
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5.9.3. Przeciwdziatanie zakiéceniom w ruchu drogowym

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby transport tadunkéw z i na plac budowy odbywat
sie bez powodowania zaktdcen w ruchu drogowym. W przypadku, gdyby transportowanie
ponadnormatywnych tadunkéw wymagatoby uzyskania specjalnego zezwolenia, Wykonawca bedzie
zobowigzany takie zezwolenie uzyskaé od wtasciwych wtadz administracyjnych na swoj koszt.

5.9.4. Zabezpieczenie transportu fadunkéw ponadnormatywnych

W przypadku, gdy rodzaj prowadzonych prac budowlanych wymaga przetransportowania
tadunkéw w miejsce, gdzie moze to spowodowaé uszkodzenia drdg, mostéw, napowietrznej sieci
elektrycznej, sieci telefonicznej, rurociggdw, kabli, etc., jezeli nie s3 w tym celu uzyte specjalne
zabezpieczenia transportu, Wykonawca obowigzany jest powiadomic o tym pisemnie Zamawiajgcego
jeszcze przed przystgpieniem do w/w transportu, podajgc rodzaj fadunku a takze procedure
zabezpieczajacg, jakg zamierza zastosowac w trakcie tej operacji.

5.9.5. Utrzymanie drég dojazdowych oraz chodnikéw

Wykonawca musi utrzymywac przez caty czas w czystosci drogi dojazdowe na budowe, chodniki
i Sciezki, oraz bedzie je oczyszczat z gruzu, Smieci i btota. Wszystkie pojazdy wjezdzajgce lub
wyjezdzajgce z budowy z tadunkiem, ktory moze spowodowac kurz lub brud np. kruszywo, piasek,
Zwir, ziemia lub, ktdre majg nadmiar materiatéw, smieci itp." muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed wypadaniem lub zwiewaniem tych materiatow.
Wykonawca naprawi na wiasny koszt wszelkie szkody powstate w wyniku niewtasciwej pracy
Srodkow transportu oraz poniesie wszelkie koszty i optaty z tym zwigzane.

5.10 Faza powykonawcza

- Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja
powykonawcza powinna by¢ sporzgdzona w oparciu o rysunki szczegétowe i warsztatowe.

- Dokumentacja powykonawcza jest podstawg do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

- Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przygotowana zgodnie z odpowiednimi Polskimi
Normami, Prawem Budowlanym i przepisami BHP i dostarczona w jednej kopii do Zamawiajgcego, do
akceptacji.

Catos¢ dokumentacji powinna by¢ uzupetniona o wersje elektroniczng CD-Rom z nagranymi
wszystkimi rysunkami i dokumentami wchodzgcymi w sktad dokumentacji powykonawcze;.

- Po uzyskaniu aprobaty Zamawiajgcego, dokumentacje powykonawczg nalezy powieli¢ w trzech
kopiach, jesli Klient nie zadecyduje inaczej). CD-Rom nie wymaga kopiowania.

6. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych

6.1. Okreslenia podstawowe

Zarzadzajacy Kontraktem - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Audytor - przedstawiciel niezaleznej Jednostki Certyfikujacej obiekt.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Zarzadzajgcy Kontraktem rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdot w formie wyliczen,
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szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Zarzgdzajgcego Kontraktem.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowsy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zarzadzajgcego Kontraktem.

Polecenie Zarzadzajacego Kontraktem - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zarzadzajgcego Kontraktem w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

7. Wymagania dotyczace wifasciwosci wyrobow budowlanych, zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci

Wymagania dotyczagce wiasciwosci poszczegdinych wyrobéw budowlanych, zostaty ujete w

specyfikacjach technicznych poszczegdlnych branz.

Wykonawca powinien wdrozyé formalny system zapewnienia jakosci celem zademonstrowania
zgodnosci z wymogami Umowy. System zapewnienia jakoSci nie zwalnia Wykonawcy z jego
obowigzkéw, zobowigzan i odpowiedzialnosci. Szczegdty planu zapewnienia jakosci, procedur, metod
i dokumentacji nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu do wczesniejszej aprobaty zanim realizacja kazdego
z etapow wykonawczych zostanie rozpoczeta. Kazdy z dokumentdw przekazanych Zamawiajgcemu
powinien zawiera¢ podpisane o$wiadczenie jakosSci zgodne ze szczegdtami okreslonymi w Systemie
Zapewnienia Jakosci Wykonawcy. Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli kazdego z aspektéw
systemu oraz zgdania podjecia dziatan korygujacych.

Wykonawca powinien wyposazy¢ jedno z pomieszczen na budowie w préobki materiatéw oraz
detali wykonawczych celem zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego.

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zarzadzajgcego
Kontraktem programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementdéw robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmodw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajgcy Kontraktem moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zarzadzajgcy Kontraktem ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowg. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Zarzadzajacy Kontraktem bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekgji.
Zarzadzajgcy Kontraktem bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powaine, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajgcy Kontraktem natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy Kontraktem bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zarzadzajacy
Kontraktem.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

7.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowacd
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badann Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zarzadzajgcemu Kontraktem na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zarzadzajgcy Kontraktem uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrdodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Zarzadzajacy Kontraktem, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatéw i robdt z podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zarzadzajgcy Kontraktem moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zarzadzajgcy Kontraktem poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowsq i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajgcy Kontraktem moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg, a
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych , zostaty ujete w specyfikacjach technicznych poszczegdlnych branz.

9. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wymagania dotyczagce s$rodkéw transportu, zostaty ujete w specyfikacjach technicznych
poszczegdlnych branz.

10. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkow robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych, z podaniem wykonczenia poszczegdlnych
elementow, tolerancji wymiarowych, szczegétow technologicznych oraz niezbedne informacje
dotyczace odcinkow robdt budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne, zostaty
ujete w specyfikacjach technicznych poszczegdinych branz.

11. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Roboty budowlane mogg by¢ realizowane w etapach przez kilku wykonawcéw czesto pracujgcych
jednoczesnie lub kolejno jeden po drugim, dlatego tez waznym jest, aby praca byta catkowicie i ciggle
koordynowana z pracami poprzedzajgcymi, biezgcymi oraz nastepujgcymi lub wykonywana przez
innych wykonawcéw w uporzagdkowany sposdb przy petnej i kompletnej wspotpracy.

Stosownie do tego, Wykonawca winien umozliwi¢ innym wykonawcom realizacje ich prac oraz
koordynowac¢ we wszystkich aspektach i szczegétach kazda faze wykonawczg budowy wspdlnie z
Zarzadzajgcym Kontraktem oraz innymi wykonawcami.

Zakfada sie, ze Wykonawca dokona inspekcji budowy, przeprowadzi kontrole oraz zaakceptuje
prace wykonane przez innych zanim rozpocznie realizacje witasnych prac oraz poinformuje
Zamawiajgcego o wykrytych nieprawidtowosciach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za pokrycie
dodatkowych kosztéw wyniktych z niespetnienia tego warunku.

Wykonaweca potwierdza, ze jego obowigzki dotyczgce koordynacji i wspdtpracy stanowig istotny
warunek Umowy.

Wykonawca winien koordynowaé oraz w petni wspotpracowac z Zarzgdzajgcym Kontraktem
wedtug wymogow, warunkow i dyrektyw.

Wykonawca jest zobligowany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu miesiecznego
raportu z postepu robdt, przedstawiajgcego rzetelny postep w realizacji robdt w kazdym miesigcu.
Format i zawartos$¢ tego raportu winna by¢ uprzednio uzgodniona z Zarzgdzajgcym Kontraktem.

11.1. Kontrole i testy

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego ( Zarzadzajgcy Kontraktem, Inspektorzy Nadzoru,
Audytorzy Jednostki Certyfikacyjnej) powinni mie¢ w uzasadnionym czasie petny dostep do
wszystkich miejsc, w ktérych sg wykonywane roboty budowlane oraz wszystkich miejsc, w ktorych
materiat jest sktadowany, w trakcie produkcji, przetwarzania czy budowy (na placu budowy lub
gdziekolwiek). Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego posiadajg prawo do dokonywania
kontroli, inspekcji, pomiaréw i testdw materiatdw oraz jakosci wykonania, jak réwniez kontroli z
postepu prac oraz produkcji i przetwarzania materiatow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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Wykonawca winien umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajgcego petng sposobnos¢ realizacji
tych czynnoéci z uwzglednieniem tatwego dostepu, urzadzen, zezwolen oraz odziez ochronna. Zadna
z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawce od zadnych obowigzkéw czy odpowiedzialnosci.

Wykonawca powinien zawiadomic¢ (w ciggu 5 dni) Zamawiajgcego ilekroc¢ jakakolwiek czes¢ pracy

jest gotowa, przed przykryciem lub zakryciem czesci pracy, zapakowaniem do przechowania lub
transportu. Zarzadzajgcy Kontraktem winien w takiej sytuacji dokona¢ przegladu prac, pomiaréw lub
testow (bez uzasadnionego opdznienia), lub zawiadomi¢ Wykonawce, iz takie czynnosci nie sg przez
Zamawiajgcego wymagane.
Jesli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego o powyzszym, winien on,
jezeli bedzie wymagane przez Zamawiajgcego, odkry¢ czes¢ prac, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu
poprzedniego. Dziatania te wykonane zostang na koszt Wykonawcy bez wptywu na realizacje
harmonogramu wykonawczego.

Wykonawca winien dostarczy¢ cato$¢ aparatury, dokumentacje oraz inne informacje,
elektrycznosé, paliwo, produkty zuzywalne, przyrzady, materiaty oraz odpowiednio wykwalifikowany
i doswiadczony personel. Elementy te sg konieczne do przeprowadzenia niezbednych testow
weryfikujgcych jakosé wykonania, materiaty, instalacje, wyposazenie oraz inne czesci robot zgodnie z
umowa. Wykonawca winien uzgodnic¢ z Zarzadzajgcym Kontraktem czas i miejsce przeprowadzenia
okreslonych testéw instalacji, materiatow lub innych czesci robét. Powyzisze nie zwalnia Wykonawcy
od stosowania sie do postanowien Polskich Norm, Standardéw i Przepisow.

Zarzadzajgcy Kontraktem ma prawo do zmiany lokalizacji czy detali dotyczacych przeprowadzenia
prob i testow. Jesli okaze sie, ze testowana instalacja, materiaty czy jako$¢ wykonania nie spetnia
wymogoéw Umowy, koszt przeprowadzenia dodatkowych testéw zostanie poniesiony przez
Wykonawce.

Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zamawiajgcego (nie pdzniej niz 24 godziny przed) o zamiarze
przeprowadzenia prob i testow. Jesli Zarzadzajgcy Kontraktem nie ma zamiaru wzig¢ udziatu w
probach i testach w uzgodnionym czasie i miejscu, Wykonawca moze przeprowadzi¢ testy bez jego
obecnosci (o ile Zarzadzajgcy Kontraktem nie poinstruowat inaczej).

Wykonawca winien natychmiast przekazaé¢ Zamawiajgcemu nalezycie zatwierdzony raport z
przeprowadzonych préb i testow. Po przeprowadzeniu testéw Zarzadzajgcy Kontraktem powinien
potwierdzi¢ stosowny dokument. Jesli Zarzadzajagcy Kontraktem nie wzigt udziatu w
przeprowadzonych prdbach i testach, zaktada sie ze zaakceptuje on ich wyniki.

Jesli w rezultacie kontroli, inspekcji préoby, pomiaru czy testu, Zarzadzajgcy Kontraktem
zidentyfikuje jakakolwiek wadliwg instalacje, materiat czy jakos$¢ wykonania lub niezgodnos¢ z
Umowg, ma prawo do odrzucenia instalacji, materiatdw, czy jakosci wykonania poprzez
zawiadomienie o tym fakcie Wykonawcy z podaniem przyczyn takiej decyzji. Wykonawca winien w tej
sytuacji natychmiast naprawi¢ szkody oraz zapewnié, ze odrzucony element ponownie spetnia
warunki Umowy.

Jesli wymogiem Zamawiajgcego jest ponowne przetestowanie instalacji, materiatow, czy jakosci
wykonania, testy nalezy powtdrzy¢é wedtug tych samych zatozen i warunkdéw. Jesli odrzucenie i
ponowne testy spowodujg poniesienie przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw, Wykonawca
zwrdci Zamawiajgcemu poniesione koszty lub stosowna kwota zostanie potrgcona w ptatnosci
miesiecznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za  przeprowadzane préby, testy materiatow
budowlanych/inspekcje przeprowadzane w zakresie wymaganym przez przepisy, nhadzor
architektoniczno - budowlany i Zamawiajgcego.

Zanim zostang zamdwione materiaty, Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajgcemu do aprobaty
dwie probki tych materiatéw. Jednakie aprobata probek nie zwalnia Wykonawcy z istotnego
obowigzku dostarczenia materiatow o satysfakcjonujgcej jakosci. Materiaty, ktére zostang uznane za
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niezgodne z wymaganiami tych wyspecyfikowanych lub zatwierdzonych nalezy natychmiast usung¢ z
placu budowy oraz zastgpi¢ na koszt Wykonawcy materiatami wtasciwymi.

Jesli na rysunkach lub specyfikacjach zostaty uzyte nazwa handlowa, uzycie takiego produktu nie
jest obowigzkowe, stanowi jednak wskazéwke dotyczacy rodzaju, wykonania, stylu, wymaganej
jakosci. Jesli Wykonawca moze zaproponowac produkt alternatywny, winien oceni¢ czy wskazany
produkt alternatywny jest ekwiwalentny do produktu nominowanego oraz dostarczy¢ pisemny
whniosek o jego
zatwierdzenie. Whniosek winien zawiera¢ kopie arkuszy danych technicznych nominowanego
produktu tgcznie z arkuszem danych technicznych produktu alternatywnego z zaznaczeniem rdznic
pomiedzy oboma produktami, jak rowniez prébki jesli wymagane przez Zamawiajgcego.

11.2. Testy koncowe Komisji Odbiorowej

Wykonawca powinien zorganizowac testy konicowe przeprowadzone przez komisje odbiorowg
- zgodnie z ustaleniami wynikajgcymi ze wczesniejszego rozdziatu - po przekazaniu catej, niezbednej
dokumentacji powykonawczej i instrukcjami dotyczgcymi konserwacji obiektu.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci przeprowadzenia testow koncowych 21
dni wczesniej przed ustaleniem terminu wykonania testéw. Jezeli nie umdwiono sie inaczej, Testy
koncowe zostang przeprowadzone przez Komisje Odbiorowg w terminie 14 dni po uptywie wczesniej
ustalonych 21 dni okresu zawiadomienia.

11.3. Testy dodatkowe

W przypadku braku pozytywnych wynikéw z testéw koncowych przeprowadzonych przez
Inspekcje Odbiorowsa, Zarzadzajgcy Kontraktem ma prawo zgda¢ ponownego przeprowadzenia
testow dowolnej instalacji lub elementéw budowlanych na takich samych warunkach jak wczesnie;j.

11.4. Negatywne wyniki testéw kornncowych przeprowadzonych przez Komisje Odbiorowa

Jezeli elementy budowlane lub instalacje nie przejdg pomysinie testéw koncowych
przeprowadzonych powtdrnie przez Komisje Odbiorowa, Zarzadzajgcy Kontraktem ma prawo do
redukcji kwoty umowy o kwote, ktdra odpowiada stracie poniesionej przez Zamawiajgcego w zwigzku
z brakiem pozytywnych wynikow testow.

11.5. Umozliwienie czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych

W czasie trwania Umowy Wykonawca zapewni wszelkie srodki dostepu, drabiny, etc., wraz z
potrzebnym personelem, umozliwiajgce Zamawiajgcemu i Inspektorom nadzoru czynnosci kontrolne
oraz pomiar robot.

12. Dokumenty budowy
12.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym prze Prawo budowlane dokumentem urzedowym,
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg prowadzone na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz strony technicznej budowy.

Zapisy bedg prowadzone w sposdb czytelny, dokonywane trwata technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez jakichkolwiek przerw.

Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg kolejno oznaczone numerem
zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru, dziatajgcego z
upowaznienia Zarzadzajgcego Kontraktem.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét




Dostosowania obiektu Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzebiu Zdroju do
SAPBED zalecen ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej zatwierdzonej postanowieniami 03.2023
Slaskiego Komendanta Wojewdédzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej
DZIAL 1

SPECYFIKACIE WARUNKI OGOLNE

ROZDZIAt 1.0. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE ‘ 23/25

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- uzgodnienie przez Zarzgdzajgcego Kontraktem programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow robot
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Zarzadzajgcego Kontraktem i Inspektora Nadzoru
- date zarzadzenia ewentualnego wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcym ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot),
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong Umowy i nie ma prawa do wydawania polecen Wykonawcy robét.

13. Wymagania dotyczace obmiaru robét

13.1. Wymagania ogdlne

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z opracowang
dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w podanych ilosciach nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Zamawiajgcego, na pismie.

Obmiar gotowych robdét, wraz z dokumentami odbiorowymi stanowi¢ bedzie podstawe do
rozliczenia etapu roboét.

13.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda
akceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet bedg dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenie te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania roboét.
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13.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym i ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt,
propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

13.4. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w przyjetych
jednostkach i wpisuje do rejestru obmiardw.

13.5. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

14. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Szczegétowe opisy odbioru robdt branzowych ujeto w poszczegdlnych czesciach specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu.

14.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajgcy Kontraktem.

Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajgcego Kontraktem. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajgcego Kontraktem.

Jakosé i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Zarzadzajgcy Kontraktem na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

14.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Zarzgdzajgcy Kontraktem.

14.3. Odbidér korncowy

Przed odbiorem korncowym Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé na czas oraz optacié
wszystkie pozwolenia, przygotowaé dokumentacje, probki, testy, wstepne instalacje, inspekcje,
certyfikaty, homologacje, itd. niezbedne dla osiggniecia oczekiwanych rezultatéw oraz spetnienia
podanych wymagan.
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W szczegdlnosci dokumenty te winny zawieradé, ale nie ograniczac sie do nastepujgcych pozycji:
- dokumentacje projektowg podstawowg- zatwierdzony przez Urzad Projekt Budowlany
Z naniesionymi zmianami,

- rysunki powykonawcze dla robét architektoniczno-konstrukcyjnych, instalacyjnych i elektrycznych

- Specyfikacje techniczne ( podstawowe z umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne)

- protokoty badan i sprawdzan lub ekwiwalentne pozwolenie, umozliwiajgce uzytkowanie urzadzen
zgodnie z regulacjami dotyczgcymi ochrony sSrodowiska.

- protokoty badan i sprawdzan lub ekwiwalentne pozwolenie, stwierdzajgce zastosowanie regulacji
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych.

- protokoty badan i sprawdzan instalacji w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia

- rejestry obmiarow ( oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

Po otrzymaniu kompletu dokumentéw od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomic
zgodnie z wtasciwoscig wynikajgcg z przepiséw szczegdlnych organy:

- Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

- Panstwowej Strazy Pozarnej
o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do uzytkowania.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
- Oryginat Dziennika budowy
- Oswiadczenia Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z Projektem Budowlanym,

warunkami pozwolenia na budowe, przepisami, doprowadzeniu do nalezytego stanu

i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, czy sgsiednich nieruchomosci.
- Protokoty badan i sprawdzan
- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

15. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Na zyczenie Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy pisemng propozycje ofertowg, ktdra o ile bedzie
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, moze przyczynic sie do:

- przy$pieszenia ukonczenia prac,

- zmniejszenia kosztéw Zamawiajgcego wynikajgcych z uzytkowania,

- zwiekszenia wydajnosci lub wielkosci ukonczonych prac,

- innej korzysci Zamawiajgcego.
Wykonawca przygotuje wyzej omawiane rozwigzanie ofertowe na swadj koszt i wystawi stosownie w
formie aneksu.

16. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawag do wykonania robét budowlanych,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdét budowlanych,
zostaty ujete w specyfikacjach technicznych poszczegdlnych branz, w tym normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
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