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1. Wstęp 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji. 

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Dostosowania obiektu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju do 
zaleceń ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej zatwierdzonej postanowieniami 
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

         Specyfikacja techniczna S-45.00.00. - Wymagania ogólne - charakterystyka projektu i obowiązki 
Wykonawcy odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego  
” Dostosowania obiektu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju do 
zaleceń ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej zatwierdzonej postanowieniami 
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej” 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane.  
Prace przewidziane w niniejszym projekcie zostały podzielone na działy. Zakres poszczególnych 
specyfikacji umożliwia jasny podział zadań i robót w ramach procesu realizacji inwestycji, pełną 
koordynację działań, jak również zawieranie dowolnego typu umów, z jednym lub wieloma 
wykonawcami. Osobą  odpowiedzialną   za realizację, dziejącą  w imieniu Zamawiającego będzie w 
zależności od schematu organizacyjnego i ustaleń: Zarządzający Kontraktem, Inżynier Kontraktu  lub 
inna osoba. 
Pełny zakres specyfikacji obejmuje następujące działy, w których ujęto następujące grupy robót : 
 
DZIAŁ 1  
Rozdział 1.0. – Ogólne warunki techniczne 
  
DZIAŁ  2- ROBOTY BUDOWLANE  
Rozdział 2.1  Konstrukcje stalowe 
DZIAŁ 3- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH 
Rozdział 3.1. Drzwi 
Rozdział 3.2. Okna  
Rozdział 3.3. Balustrady  
Rozdział 3.4. Klapa dymowa 
Rozdział 3.5. Ściany działowe 
DZIAŁ 4- ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
Rozdział 4.1. Instalacja wody zimnej, - instalacja hydrantowa 
 
Niniejszy dokument opisuje przedmiot i zakres prac oraz wymogi Wykonawcy, występującego w roli 
Generalnego Realizatora Inwestycji.  
 
Wymienione powyżej  rodzaje robót muszą być  realizowane przez Wykonawcę na bazie: 
-  załączonych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych określonych 
w niniejszym dokumencie, który zawiera zbiory wymagań, niezbędnych do określenia standardu 
i jakości wykonywanych robót, sposobu ich wykonania, właściwości zastosowanych materiałów 
i wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania,  
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-  Projektu  Budowlanego i Projektu Wykonawczego 
W/w określają elementy urbanistyczne, architektoniczne i konstrukcyjne jak również instalacje, sieci i 
infrastrukturę techniczną oraz określają normy jakościowe, oparte na wymogach polskich norm, przy 
uwzględnieniu europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich 
norm przenoszących normy europejskie, normy państw członkowskich UE przenoszące europejskie 
normy zharmonizowane, polskie normy wprowadzające normy międzynarodowe, polskie aprobaty 
techniczne. 

4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych. 

     - Wykonawca wykona na własny koszt prace przygotowawcze w tym  wytyczenie geodezyjne 
obiektów w terenie. Utrwali na gruncie główne osie obiektów budowlanych i podziemnych, 
charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, oraz stałe punkty wysokościowe - repery, w ilości 
niezbędnej dla prawidłowej obsługi geodezyjnej budowy i potwierdzi wykonanie tych prac do 
dziennika budowy. 
     - Wykonawca jest odpowiedzialny za położenie i oznaczenie wszystkich instalacji znajdujących się 
pod poziomem terenu. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzeń instalacji Wykonawca jest 
zobowiązany do ich naprawy na swój koszt. 
    - Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jeśli zostały one 
wykonane przez inną stronę, Wykonawca sprawdzi je i uzupełni, wszystko w zależności od 
okoliczności. 
   -   Wykonawca musi zachować i dbać o utrzymanie reperów i innych oznakowań budynku przez cały 
okres budowy, aż do jej zakończenia. W przypadku zniszczenia lub zatarcia znaków, Wykonawca musi 
je odnowić. 
  - Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca sprawdzi rzędne 
wysokościowe określające wysokość względem obecnego poziomu gruntu na podkładach 
geodezyjnych. Sprawdzenie będzie obejmować tylko punkty charakterystyczne zaznaczone na planie, 
bez uwzględniania wypukłości i wklęsłości pomiędzy tymi punktami. Jeśli Wykonawca nie sprawdzi 
punktów wysokościowych lub nie poda żadnych zastrzeżeń dotyczących wysokości w ciągu 14 dni od 
daty otrzymania podkładów geodezyjnych, wówczas podkłady te zostaną uznane za poprawne i 
dokładne. 
   -  Po zrealizowaniu obiektu, Wykonawca dokona geodezyjną inwentaryzację sieci oraz przyłączy do 
budynku: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej i 
telekomunikacyjnej, dróg, parkingów oraz chodników. Wykonawca powierzy powyższe prace i 
czynności osobom posiadającym uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 
wynikające z Ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. 
  -   Wykona również niezbędną niwelację terenu, zmierzającą do uzyskania takiej konfiguracji miejsca 
przeznaczonego pod budowę, jaka wynika z projektu budowy, a także czynności pomiarowe mające 
na celu osiągniecie zamierzonych parametrów wysokościowych terenu. 
  -   Wykonawca zagospodaruje teren budowy, oraz wykona niezbędne tymczasowe obiekty związane 
z zapleczem budowy.  
 -  Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren budowy, a w widocznym miejscu umieści tablicę 
informacyjną. 
-  Wykonawca wykona niezbędne przyłącza do infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 
-  Wykonawca wykona dodatkowe badania, jeżeli będą one uważane za konieczne.  

5. Proces inwestycyjny. 

        Zgodnie z art.2 pkt8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 9.02.2004. Nr 19, poz.177 
Dz.U.07.223.1655 j.t.) niniejsza specyfikacja określa wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 
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ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr.207, poz.2016 Dz.U.06.156.1118 
j.t.),  

5.1. Personel Wykonawcy 

            Wszyscy wyznaczeni przez Wykonawcę pracownicy do wykonania robót objętych Umową 
muszą być przez cały czas identyfikowani i rozpoznawani jako administracja i nadzór Wykonawcy. Nie 
mogą być nigdy identyfikowani jako pracownicy Zamawiającego lub jego wyznaczonych 
przedstawicieli. 
            Przez cały czas trwania Umowy, Wykonawca musi sprawować pełną kontrolę i nadzór nad 
swoimi pracownikami. Wykonawca i jego pracownicy muszą dostosować się do wszystkich 
stosowanych zasad, przepisów, rozporządzeń oraz muszą szybko skorygować jakiekolwiek zauważone 
naruszenia. 
          Wykonawca musi dostarczyć dostateczną liczbę asystentów technicznych, robotników 
wykwalifikowanych i nie wykwalifikowanych w celu właściwego i terminowego wykonania robót. 

5.2 Faza wykonawcza 

5.2.1. Wymagania ogólne 
-  Wykonawca musi zaznajomić się ze szczegółami wymagań Zamawiającego tak jak zostało określone 
dalej w niniejszym dokumencie. 
 
-  Wykonawca musi wykonać roboty budowlane w taki sposób i w takim czasie, aby żadne działanie, 
zaniedbanie lub zwłoka ze strony Wykonawcy nie spowodowała naruszenia przez Zamawiającego 
prawa lub przepisów nałożonych przez organa administracji architektoniczno - budowlanej, lub 
naruszenia przez Zamawiającego umów ze stronami trzecimi. 
 
-  Wykonawca musi zapewnić wykonanie prac, dostarczyć dostawy i/lub roboty budowlane 
wymienione w niniejszym dokumencie. Koszt prac, dostaw i/lub usług musi być objęty ceną 
ofertową, pokrywającą wszystkie konieczne aspekty do prawidłowego i kompletnego wywiązania się 
ze zobowiązań. 
 
-   Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego w przeciągu 7 dni od daty pojawienia się 
przesłanek, które mogą mieć w jego opinii wpływ na harmonogram i/lub mogą spowodować koszty 
dodatkowe. Zarządzający Kontraktem nie będzie rozważać jakichkolwiek zapytań po upływie 
powyższego terminu. 
Wykonawca może być obciążony każdymi kosztami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z 
błędem, zaniedbaniem, działaniem lub brakiem działania ze strony Wykonawcy, jego 
podwykonawców lub dostawców. 
 
5.2.2. Wymagania Zamawiającego. 
            W ramach swoich obowiązków Zamawiający dostarczy Wykonawcy Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót, zatwierdzony Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy- 
przetargowy wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do realizacji zadania.  
           Zamawiający bezpłatnie dostarczy Wykonawcy  jeden komplet dokumentacji oraz jedną w 
wersji CAD. Jakiekolwiek dalsze kopie Wykonawca musi wykonać na swój koszt. 
 
5.2.3. Obowiązki Wykonawcy. 
            Wykonawca realizowanego obiektu jest odpowiedzialny za przeanalizowanie otrzymanej 
dokumentacji projektowej, zawierającej wymagania Zamawiającego oraz powiadomienie pisemne 
Zamawiającego na okoliczność jakichkolwiek błędów, zaniedbań itp.  
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Jeśli Wykonawca nie odkryje oraz nie powiadomi Zamawiającego o powyższym, będzie pociągnięty 
do odpowiedzialności finansowej za ewentualne wynikłe prace naprawcze. 
Zamawiający nie może być odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy, nieścisłości lub pomyłki powstałe w 
dokumentacji i w związku z tym, nie wolno przyjąć że nie dostarczono mu dokładnych i kompletnych 
informacji. Żadne informacje otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego lub innych osób, nie 
zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie robót. 
 
-  Jeżeli Wykonawca chce zmodyfikować jakiś projekt lub dokument przedstawiony wcześniej do 
uzupełnień (i jeżeli wymagane jest jego zatwierdzenie), to musi on natychmiast pisemnie powiadomić 
o tym Zamawiającego. Następnie Wykonawca musi przedstawić dokumenty do Zamawiającego celem 
uzupełnień, zgodnie z obowiązującą procedurą. 
 
- Żadna rewizja, zgoda czy zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcę z jego zobowiązań czy też 
odpowiedzialności. Błędy, pomyłki, dwuznaczności, sprzeczności, niepełności i inne wady muszą być 
poprawione przez Wykonawcę i na jego koszt. 
 
-  Tylko rysunki oznaczone "ZATWIERDZONE DO REALIZACJI" z wyraźnie widoczną rewizją i datą mogą 
być użyte na budowie przez pracowników. 
 
- W oparciu o zatwierdzony Projekt Budowlany, oraz Projekt Wykonawczy,  Wykonawca powinien 
przygotować w razie konieczności dokumentację wykonawczo - warsztatową wszystkich elementów 
konstrukcyjnych, budowlanych i instalacyjnych. 
Wszystkie rysunki powinny być przygotowane w wersji elektronicznej za pomocą programu AutoCad, 
wersja 14. Rysunki powinny być wydrukowane w odpowiedniej skali, na standardowym formacie (A4, 
A3, A2 lub A 1) i złożone do formatu A4. Zarządzający Kontraktem może zażądać dodatkowej wersji 
elektronicznej dokumentacji w dowolnej chwili. 
 
-  Wykonawca powinien przedstawić system numeracji dokumentów. Numeracja powinna być oparta 
o pakiety zawierające jeden rodzaj dokumentu (np. konstrukcje żelbetowe). System numeracji 
powinien jasno wyróżniać numery każdego pakietu lub dokumentu, a także ich aktualną rewizję. 
Pierwszy dokument powinien mieć rewizję 0. Przy każdorazowej zmianie lub aktualizacji dokumentu, 
jego rewizja powinna być wyższa (A,B,C itd.). 
System numeracji powinien zapewniać, że rysunek wydany jest jako wykonawczy, a poprzednie kopie 
oznaczone jako "nieważny". 
 
- Przed przystąpieniem do prac na budowie, dokumentacja wykonawcza (1 kopia) powinna być 
dostarczona do zatwierdzenia  Zarządzającemu Kontraktem, pełniącego funkcję Inwestora 
Zastępczego. Zarządzający Kontraktem akceptuje lub komentuje dokumentację, nadając jej jeden z 
niżej wymienionych statusów: 
                   A- Bez akceptacji -do oznacza, że jest niepoprawnie przygotowany, brakuje ważnych 
informacji itp.; wobec tego dokument powinien być poprawiony i ponownie przesłany do akceptacji 
ze zmienioną rewizją. 
                   B-  Akceptacja z uwagami - wydany do realizacji z wyjątkiem miejsc zaznaczonych; oznacza, 
że brakuje kilku pomniejszych informacji, ale nie mają one wpływu na rozpoczęcie prac. Dokument 
powinien zostać odpowiednio poprawiony i ponownie przesłany z wyższą rewizją, celem otrzymania 
statusu C. 
                 C- Akceptacja  -wydany do realizacji,  oznacza że dokument został przygotowany poprawnie. 
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Jeśli Zarządzający Kontraktem nie zażąda inaczej, czas na poprawienie dokumentów wynosi 7 
(siedem) dni roboczych. 
Dokumenty, które otrzymały status C powinny być powielone cztery razy i ostemplowane (wzór 
stempla poniżej).  Kopia  do Zamawiającego powinna być przesłana w ciągu 3 dni roboczych. 
          -  Kopia Wykonawcy 
          -  Kopia Nadzoru 
          -  Kopia Zamawiającego 
          -  Kopia Zarządzającego Kontraktem  
Po wykonaniu wszystkich prac, rysunki wykonawcze powinny być podstawą do opracowania 
dokumentacji powykonawczej. 
- Wykonawca musi dostarczyć wszystkie materiały, oraz urządzenia i kolejno wykonywać prace, 
zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym i wymogami Zamawiającego w załączonej 
umowie  
-  Wykonawca oświadcza, że projekt, dokumenty Wykonawcy, wykonanie i zakończenie robót będą 
całkowicie zgodne ze stosowanym prawem i przepisami oraz dokumentami tworzącymi Umowę wraz 
z kolejnymi zmianami i modyfikacjami. 
-  Wykonawca musi zabezpieczyć Zamawiającego przed doznaniem szkody powstałej na skutek skarg 
lub w związku z robotami budowlanymi realizowanymi przez Wykonawcę. 
Wykonawca musi być odpowiedzialny za koordynację wszystkich branż, z drobnymi pracami 
budowlanymi związanymi z instalacjami.  
- Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu na piśmie szczegółowy opis specyfikacji robót oraz 
metod, jakie proponuje do jej wykonywania. Kiedy będzie to wymagane przez Zamawiającego, 
Wykonawca będzie przygotowywał opis metod dla każdej pracy i tam gdzie będzie to konieczne 
zamieści szczegółowe oszacowanie ryzyka związanego z pracą. Ryzyka te mogą obejmować, ale nie 
mogą być ograniczone do ryzyka zagrożenia środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa, wyrządzenia 
szkody sąsiadującej własności lub innym osobom trzecim. 
        - Przy zakańczaniu prac, Wykonawca musi przygotować i dostarczyć Zamawiającemu 3 komplety 
rysunków powykonawczych, obejmujących wszystkie prace, oraz instrukcję obsługi i konserwacji tak 
jak zostało to określone przez Zamawiającego.  Rysunki te muszą być podpisane przez Zamawiającego 
jako "Zatwierdzone". Rysunki powykonawcze i przekazywana dokumentacja muszą być również 
dostarczone w wersji CAD lub jako pliki elektroniczne.  
      - Wykonawca musi przeprowadzić w zadawalający Zamawiającego sposób szkolenie dla 
pracowników do obsługi instalacji i urządzeń przez niego wykonanych. Opracować harmonogram 
obowiązkowych przeglądów  technicznych  urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi. Opracować i 
przekazać Zamawiającemu procedury usuwania usterek w tym okresie. 
        - Instrukcje obsługi i konserwacji muszą zawierać szczegóły warunków gwarancji dostawców oraz 
listę części zamiennych dla urządzeń dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę.  
       - Pierwsza propozycja do zatwierdzenia musi być przedłożona 3 miesiące przed datą ostatecznego 
odbioru. Wszystkie instrukcje obsługi i konserwacji muszą być podobnie oprawione oraz muszą być 
dostarczone w języku polskim. 
   - Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego dla swoich 
podwykonawców, dostawców oraz na materiały i urządzenia, które będą użyte podczas wykonywania 
robót. Zatwierdzenie to nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich zgodność z Polskimi 
Normami i standardami.  
Wykonawca musi poprosić Zamawiającego o zatwierdzenia tak aby je uzyskać w czasie pozwalającym 
na wykonanie robót i/lub dostarczenie materiałów na budowę zgodnie z harmonogramem. 
    - Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie konieczne pozwolenia i świadectwa. Dlatego 
Wykonawca musi w ciągu 7 dni od podpisania Umowy przedstawić kompletną listę dokumentów 
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wymaganych przez Zamawiającego, która jest związana lub jest konieczna Wykonawcy do 
zakończenia procesu uzyskiwania pozwoleń i świadectw. 
    - Przyjmuje się, że przed złożeniem swojej oferty, Wykonawca zapoznał się z lokalizacją budynku i 
jego otoczeniem, rodzajem i jakością gruntu, ilością i jakością robót i materiałów potrzebnych do 
budowy budynku, drogami dojazdowymi na plac budowy, uzbrojeniem i ukształtowaniem terenu, 
otoczeniem budowy, wymogami Zamawiającego i instytucji uzgadniających, oraz otrzymał wszelkie 
inne informacje mogące mieć wpływ na jego ofertę. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy 
na podstawie Protokołu przejęcia placu budowy. 
    - Wykonawca oświadcza, iż dysponuje doświadczeniem w realizacji podobnych projektów i że zna 
wymagania potrzebne dla realizacji projektu zgodnie z jego przeznaczeniem i dla zapewnienia jego 
pełnej funkcjonalności, i że nie skalkulował ceny przez siebie przedstawione na podstawie otrzymanej  
dokumentacji. 
 Formularze.  
    1. Pod pojęciem FZM należy rozumieć formularz zatwierdzenia materiału. 
    2. Każdy materiał użyty na budowie przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego.  
    3. Zarządzający Kontraktem dostarczy odpowiedni formularz do tego dokumentu. 
    4. Wykonawca jest zobowiązany nadać kolejny numer każdemu z formularzy. Przed   
        przedstawianiem formularzy do akceptacji, Wykonawca powinien dostarczyć do Zamawiającego 
        pełną listę wszystkich planowanych formularzy (materiałów). 
   5.  Prace na budowie mogą rozpocząć się po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wszystkich  
        formularzy dotyczących danego zakresu robót.  
   6. Formularz powinien być dostarczony w jednej kopii chyba, że Zarządzający Kontraktem   
        postanowi  inaczej.  
     7. Wykonawca powinien wypełnić formularz wszystkimi szczegółowymi informacjami i dostarczyć  
         do Zamawiającego z następującymi ważnymi załącznikami: 
                   - Krótki opis materiału  
                   - Materiały informacyjne producenta (katalogi, foldery); 
                   - Aprobaty techniczne w pełnej wersji wydane przez odpowiednie instytucje (np. ITB); 
                   - Atesty higieniczne, wyniki innych badań i testów materiału; 
                   - Deklaracja zgodności do każdej załączonej aprobaty technicznej; 
                   - Inne dokumenty podające właściwości techniczne, fizyczne i warunki stosowania itp. 
 
     8. Zarządzający Kontraktem zaaprobuje każdy formularz poprzez nadanie odpowiedniego statusu  
        (A, B, C). 
     9. Formularze ze statusem A/B będą poprawione i ponownie dostarczone w ciągu 7 dni roboczych. 
   10. Aprobata formularza nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za odpowiednie 
         zastosowanie danego materiału. 
   11. Materiały i elementy z nich wykonane i dostarczone na budowę powinny spełniać wszystkie  
           wymagania podane w formularzu. Jakość użytych materiałów powinna odpowiadać   
          wyspecyfikowanej w formularzu i potwierdzona odpowiednimi certyfikatami i testami. 
   12. Żaden materiał nie może być zastosowany bez wcześniejszego zatwierdzonego statusu  
          formularza. W przypadku gdy materiał nie posiadającego zatwierdzonego formularza,  
          Wykonawca jest zobowiązany natychmiast usunąć go z placu budowy. 
   13. Zarządzający Kontraktem ma prawo do przeglądu i oceny dostarczanych przez Wykonawcę  
          materiałów i sposobu ich składowania i magazynowania. 
  14. Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o warunkach lub  
         okolicznościach, które stoją na przeszkodzie w poprawnym zastosowaniu danego materiału  
   i w związku z tym Wykonawca nie może ponosić całkowitej odpowiedzialności za jego  użytkowanie. 
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Opis czynności 
 
1.  Zwrot "opis czynności" oznacza pisemny dokument zawierający szczegółowy opis procedur 
      i specyfikę dotyczące danej roboty lub czynności na budowie.  
2.  Zarządzający Kontraktem precyzuje, które roboty wymagają opisu prowadzenia prac.  
3. Wykonawca przygotuje opis przed rozpoczęciem danej czynności lub roboty na budowie. 
4. Każdy opis czynności powinien zawierać: 
               - sposób jej wykonania; 
               - jej fazy i harmonogram czasowy; 
               - wymagania dotyczące bezpieczeństwa; 
               - możliwe niebezpieczne narzędzia, materiały i środki zapobiegawcze; 
               - liczba i rodzaj pracowników potrzebnych do wykonania czynności; 
               - imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za nadzór czynności ze strony Wykonawcy.  
5. Zarządzający Kontraktem może zażądać dodatkowych informacji w dowolnym opisie czynności.  
6. Opis czynności powinien być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji. 
7. Wszyscy pracownicy przydzieleni do danej czynności są zobowiązani do zapoznania się  
     z przygotowanym opis czynności. Zrozumienie wymagań na danym stanowisku i sposobu  
     prowadzenia prac oraz przestrzeganie zasad BHP należy potwierdzić własnoręcznym podpisem.   
     Formularz z podpisami należy przesłać do Zamawiającego i zachować na budowie wraz  
     z przynależnymi im opis czynności. 
8. Bez zapoznania się z zatwierdzonym opis czynności, żaden pracownik nie może pracować na 
     budowie przy ich realizacji. 
     9. Pracownicy, którzy nie stosują się do procedur zawartych w opis czynności będą usuwani z placu  
         budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za swoich pracowników i zapoznanie ich z 
         przygotowanym opis czynności. 

5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

        Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody lub straty powstałe podczas 
wykonywania robót w postaci zranienia jakiejkolwiek osoby lub naruszenia jej majątku i podejmie 
wszelkie możliwe kroki, aby zapobiec takim szkodom lub stratom. 
        Żadna z okoliczności nie może być interpretowana jako zobowiązanie Wykonawcy do 
odszkodowania za szkody wymienione poniżej lub zobowiązanie Wykonawcy do rekompensaty na 
rzecz Zamawiającego w przypadku: 
            - szkód powstałych w wyniku utrudnienia, chwilowego lub stałego, praw dostępu, dostępu do 
powietrza, wody lub innych praw kogokolwiek, będących nieuniknioną konsekwencją prowadzenia 
prac budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy, 
         - zranienia jakiejkolwiek osoby lub uszkodzenia jej majątku na działania lub zaniechania 
Zamawiającego 
 
          Zamawiający, ani żadna osoba działająca w jego imieniu nie będą odpowiedzialni za zranienia 
Wykonawcy i/lub któregokolwiek z jego pracowników, przedstawicieli lub działających w jego imieniu 
lub świadczących dla niego usługi, powstałe na skutek wypadku lub zranienia podczas wykonywania 
robót i w rezultacie budowy.  
        Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty związane ze szkodami poniesionymi 
przez Zamawiającego na skutek roszczeń zgłoszonych przeciwko niemu w związku z realizacją 
inwestycji, pod warunkiem, iż Zamawiający był zobowiązany do poniesienia tych wydatków.  
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5.4. Zabezpieczenia robót, materiałów oraz obiektu przed uszkodzeniem lub kradzieżą 

       Wykonawca zabezpieczy całość robót wraz z przenośnymi materiałami, oraz sprzętem 
znajdującym się na placu budowy w ciągu całego okresu trwania umowy. 
      Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie potrzebne środki ostrożności, aby nie dopuścić do 
strat lub szkód względem robót, materiałów bądź obiektu, spowodowanych kradzieżą lub innym 
działaniem. W tym celu zapewni potrzebną ochronę i oświetlenie dla bezpieczeństwa robót i ochrony 
mienia publicznego. 
     Na własny użytek Wykonawca może zatrudnić na terenie budowy pracowników ochrony w pełnym 
lub niepełnym wymiarze godzin. Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren budowy lub go 
opuszczające oraz personel będą wówczas podlegały kontroli drogowej oraz służb ochrony. To 
zabezpieczenie nie zmniejsza jednak obowiązków Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robót, 
materiałów i obiektu przed szkodą lub kradzieżą. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za 
straty powstałe w wyniku kradzieży na terenie budowy w okresie trwania umowy. 

5.5. Raportowanie zajść oraz i incydentów na terenie budowy 

        Zamawiający winien być niezwłocznie powiadomiony o wszelkich incydentach i zajściach, które 
mogą wystąpić na terenie budowy. 

5.6. Ochrona środowiska 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy w zakresie: 
- ochrony gleby 
- ochrony wód  
- ochrony powietrza 
- ochrony przed hałasem 
 
Wykonawca musi natychmiast poinformować Zamawiającego o napotkaniu jakichkolwiek 
toksycznych lub niebezpiecznych substancji podczas wykonywania prac na budowie. 
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy codziennie lub co tydzień – zgodnie z 
decyzją Zamawiającego wszelkich odpadów, które nagromadziły się w wyniku prowadzonych przez 
niego i jego podwykonawców prac oraz robót wykonywanych przez innych wykonawców 
zatrudnionych przez Zamawiającego, łącznie z materiałem nagromadzonym w wyniku oczyszczania 
terenu pod budowę, złomu, śmieci, które zalegały teren budowy jeszcze przed rozpoczęciem prac 
budowlanych. Niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
oczyścić plac budowy i usunąć z terenu budowy wszelkie nagromadzone w nadmiarze materiały 
budowlane, odpady oraz wszelkie tymczasowe budowle, i przekaże całość terenu Zamawiającemu w 
stanie wolnym od wszelkich zanieczyszczeń i zgodnym z docelowym przeznaczeniem.  
Wykonawca wywiezie odpady z terenu budowy tylko w miejsce specjalnie przeznaczone do tego celu 
przez właściwe władze administracyjne. Usunięcie materiału odpadowego oraz jego transport na 
wyznaczone wysypisko należy do zakresu wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy a także odbywa 
się całkowicie na jego koszt. Oczyszczanie terenu budowy z odpadów winno odbywać się na bieżąco, 
tak, aby plac budowy był zawsze wolny od zanieczyszczeń. 
Cały sprzęt budowlany oraz materiały wykorzystywane w pracach budowlanych przez Wykonawcę 
winny być składowane w miejscach nie stwarzających zagrożeń dla środowiska, zatwierdzonych 
uprzednio przez Zamawiającego, które Wykonawca przedstawił mu do zatwierdzenia jako element 
swojego ogólnego planu organizacyjnego zagospodarowania placu budowy. 
 
Urządzenia i maszyny budowlane pracujące na budowie muszą spełniać wymagania Dyrektywy Unii 
Europejskiej nr 79/113/EEC w zakresie emisji hałasu pochodzącego z maszyn budowlanych:  
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 

       - żurawi wieżowych,  
       - ręcznych kruszarek do betonu i młotów,  
       - koparek hydraulicznych, koparek linowych, spycharek, ładowarek i koparko - ładowarek,  
       - agregatów spawalniczych,  
       - sprężarek,  
       - agregatów prądotwórczych. 
 
Wykonawca musi zwrócić uwagę na położenie istniejących drzew, aby je chronić musi postawić 
odpowiednie ogrodzenie wokół nich. W żadnych okolicznościach nie może zanieczyszczać ani 
składować szkodliwych substancji w pobliżu tych drzew. Wykonawca musi na swój koszt dostarczyć 
nowe drzewa  zniszczone  w czasie przebiegu robót budowlanych.  
Wykonawca winien spełniać wszelkie wymagania przepisów ochrony środowiska oraz sprawić aby 
podwykonawcy również spełniali powyższe wymagania. 
Zabrania się używania na terenie budowy pojazdów bądź sprzętu emitującego szkodliwe substancje 
ponad dopuszczalną normę. 
 
Wykonawca podejmie wszelkie działania w celu zminimalizowania wszelkich niedogodności, takich 
jak: kurz, dym, wonie i hałas, będących skutkiem prac wykonawczych. Podczas wykonywania robót 
budowlanych Wykonawca zadba o nie powstawanie kurzu ze śmieci i gruzu, poprzez polewanie ich 
wodą. 
Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w czystości i zainstaluje specjalne kubły oraz stalowe 
kontenery na odpady, dostępne przez cały czas. Wykonawca zainstaluje również stalowy kontener na 
odpady mieszane. Pełne kontenery będą natychmiast usuwane z terenu budowy i zastępowane 
nowymi. 
Wykonawca upewni się, iż nie powstają żadne szkodliwe substancje zanieczyszczające atmosferę czy 
wycieki powierzchniowe, emitowane z terenu budowy i/lub urządzeń i pojazdów mechanicznych. W 
przypadku jakichkolwiek wycieków czy emisji szkodliwych substancji należy niezwłocznie 
poinformować Zarządzającego Kontraktem. 
Po zakończeniu robót Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe pomieszczenia i instalacje w sposób 
uzgodniony z Zarządzającym Kontraktem. 
Zanim Wykonawca podejmie czynności związane z usuwaniem odpadków z placu budowy, winien 
wpierw pisemnie powiadomić Zamawiającego o rodzaju odpadków, ich charakterystyce i ilości. 
Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego pisemnie o sposobie transportu odpadków na 
legalne wysypisko. Wykonawcy nie wolno palić ani zakopywać żadnych odpadków na terenie 
budowy. 
 
Wykonawca powinien uwzględnić usunięcie z placu budowy nadmiaru wody deszczowej i 
topniejącego śniegu w taki sposób, aby wszystkie wykopy i fundamenty pozostały nienaruszone. 
Wykonawca może odprowadzać wody deszczowe do kanalizacji  ogólnospławnej  po wcześniejszym 
pisemnym powiadomieniu  i uzgodnieniu   z   MPWiK. 

5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, i 
będzie przestrzegał zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 
r nr 47 poz.401) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001 r nr 118 poz.1263). 
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Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne ( miejsca na terenie budowy w którym występują 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi) przez ogrodzenie i oznakowanie w sposób uniemożliwiający 
dostęp osobom postronnym, a wszelkie przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 
niebezpiecznej zabezpieczy daszkami ochronnymi 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż wszystkie osoby zatrudnione przez niego na placu budowy, 
będą mieli stosowne przeszkolenie w zakresie BHP. 
Wykonawca przez cały czas trwania budowy odpowiada za nie przekraczanie granic budowy przez 
swoich pracowników, pracowników podwykonawców i dostawców. Musi zapewnić, że nie popełnią 
oni żadnych nadużyć lub nie spowodują naruszenia własności wobec sąsiadujących właścicieli i/lub 
mieszkańców lub mienia publicznego, z wyjątkiem gdzie wymaga tego wykonanie robót i tylko z 
pisemnym pozwoleniem Zamawiającego. Wykonawca musi być odpowiedzialny i musi zabezpieczyć 
Zamawiającego przed wszystkimi skargami i działaniami jakichkolwiek stron, wynikłymi z 
nieprzestrzegania przez Wykonawcę tego wymogu. 
 
Wykonawcy nie wolno wykonać żadnej pracy, która w opinii Zamawiającego może spowodować 
konflikt lub naruszenie praw sąsiednich mieszkańców. 
Wykonawca musi wykonywać prace zewnętrzne w ramach zwykłych godzin roboczych, uzgodnionych 
wcześniej na piśmie z Zarządzający Kontraktem. Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zapłaty w 
przypadku gdy do programowego zakończenia robót konieczna stanie się praca w godzinach 
nadliczbowych. 
 
Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w czystości i porządku a także zorganizuje regularne 
usuwanie lodu i śniegu. Wykonawca oczyści, przy użyciu szczot i węży z wodą, wszystkie chodniki i 
drogi, używane przez jego personel oraz pojazdy, przynajmniej raz dziennie i/lub tak często jak to 
konieczne, aby utrzymać w czystości (oczyszczone z błota, kurzu i brudu) drogi oraz chodniki. 
Wykonawca zapewni własne węże i podłączenie do punktów poboru wody. 
 
Wymaga się od Wykonawcy, aby regularnie wywoził, wszelkie odpady budowlane, gruz oraz śmieci, 
również po skończeniu robót budowlanych. Powinien też przywrócić do pierwotnego stanu wszelkie 
tereny, naruszone podczas wykonywania robót. 
 
Pojazdy opuszczające teren budowy, przed wjazdem na drogi publiczne, winny mieć koła, etc. 
oczyszczone z ziemi i błota. 
 
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy, 
również dla gości, podczas całego procesu budowlanego. Wstęp na plac budowy powinien być 
zabroniony osobom bez pisemnej przepustki. Wykonawca winien dokonać wszelkich niezbędnych 
działań związanych z wstępem na budowę. 
Wykonawca powinien podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony środowiska i uniknięcia 
niepotrzebnego hałasu i zakłóceń. 
 
Wykonawca winien wyznaczyć odpowiednio wykwalifikowaną osobę na stanowisko Inspektora BHP 
na budowie. Nominacja musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Wykonawca powinien uzyskać oraz wyposażyć ochronę w przepustki/identyfikatory oraz w inne 
dokumenty potrzebne dla swojego personelu oraz personelu podwykonawców. 
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5.8. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 

5.8.1. Tymczasowe pomieszczenia wraz  z wyposażeniem 

Wykonawca zapewni pomieszczenia dla personelu własnego jak i  Nadzoru Zamawiajacego, 
zabezpieczy je podczas trwania robót i usunie po ich ukończeniu. Wykonawca zapewni też pokój 
konferencyjny o dostatecznej powierzchni. wyposażony w meble oraz instalację grzewczą i 
elektryczną, który przeznaczony będzie do spotkań Wykonawcy oraz spotkań z Zamawiającym bądź 
przedstawicielami Zamawiającego. Wykonawca zapewni, zabezpieczy i usunie po ukończeniu robót 
wszystkie potrzebne pomieszczenia do bezpiecznego przechowywania materiałów, urządzeń, etc., 
należących do Wykonawcy. 
 
W razie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca zapewni pracownikom schrony, a także 
przechowalnie ubrań, suszarnie, pomieszczenie do spożywania posiłków, dostęp do wody pitnej oraz 
artykuły pierwszej pomocy. Wykonawca wyposaży i zabezpieczy te obiekty oraz usunie po 
ukończeniu robót. Wykonawcy nie wolno używać stałych pomieszczeń lub jakichkolwiek ich części na 
potrzeby tymczasowego użytku. Konsumpcja posiłków w jakichkolwiek budynkach stałych 
znajdujących się w trakcie budowy jest zabroniona. 
 
Wykonawca zapewni i zabezpieczy pracownikom odpowiednie tymczasowe urządzenia sanitarne, 
pomieszczenia do mycia i prysznice, wykona wszelkie potrzebne tymczasowe instalacje wodociągowe 
i odpływowe, zgodnie z przepisami higieniczno - sanitarnymi a po ukończeniu robót usunie wszystkie 
urządzenia sanitarne wraz z zanieczyszczeniami, całkowicie zdezynfekuje i zdezodoryzuje obszar, na 
którym były zainstalowane, zgodnie z wymogami Zamawiającego. Wykonawca zapewni odpływ z 
tymczasowych urządzeń sanitarnych do sieci kanalizacyjnej. Wykonawca zabezpieczy urządzenia 
tymczasowe i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. 
Wykonawca pokryje wszelkie opłaty oraz inne obciążenia finansowe, które mogą być nałożone przez 
w związku z wybudowaniem tymczasowych pomieszczeń na potrzeby robót. 
Żadne tymczasowe obiekty czy magazyny nie zostaną postawione bez uzyskania uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, co do ich akceptowanej jakości oraz lokalizacji i rozmieszczenia. 
Tymczasowe pomieszczenia użytkowe wraz z pomieszczeniami zaplecza socjalnego dla pracowników 
Wykonawcy, podwykonawców lub dostawców  mogą się znajdować poza granicą placu budowy, z 
uwagi na wielkość  działki. 

5.8.2. Woda 
           Wykonawca zapewni potrzebą ilość czystej wody na potrzeby robót budowlanych i urządzeń, 
jak i podłączenie do tymczasowego punktu zaopatrzenia w wodę, wskazanego przez Zamawiającego. 
Wykonawca wykona tymczasowe instalacje wodociągowe na terenie budowy, poniesie wszelkie 
koszty z tym związane, zmodyfikuje, przystosuje, zabezpieczy oraz usunie po zakończeniu robót 
wszystkie tymczasowe instalacje. Opłaty za dostarczenie wody poniesie Wykonawca.  

5.8.3. Tymczasowe oświetlenie i energia 

            Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie niezbędnego oświetlenia zewnętrznego 
placu budowy oraz oświetlenia bezpieczeństwa i zapewnienie energii dla wykonywania robót 
budowlanych, opomiarowania, tymczasowego okablowania, opraw jak też za podłączenie do 
wskazanego przez zakład Energetyczny punktu dostawy energii, oraz poniesie wszelkie koszty z tym 
związane. Zmodyfikuje, dostosuje, utrzyma i usunie po zakończeniu robót wszelkie niezbędne 
instalacje.  
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Tymczasowe oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie bezpieczeństwa będzie dostępne na użytek 
Zamawiającego oraz wszystkich innych Wykonawców, którzy mogą być zatrudnieni przez 
Zamawiającego. 

5.8.4. Komunikacja telefoniczna 

           Wykonawca zapewni co najmniej dwie linie telefoniczne na użytek własnego personelu 
nadzorującego przebieg robót i ureguluje wszelkie opłaty z tym związane. Wykonawca wyposaży swój 
personel nadzorujący w telefony komórkowe. 

5.8.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

            Wykonawca wyznaczy na terenie budowy miejsca postojowe dla pojazdów używanych do 
wykonywania robót budowlanych. Wyznaczy również drogi przeznaczone dla ruchu pieszego, których 
szerokość dla ruchu jednokierunkowego winna wynosić 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Wyjścia 
z obiektów oraz przejścia wychodzące na drogi zabezpieczy poręczami ochronnymi. Wszystkie 
przejścia i strefy niebezpieczne oświetli i oznakuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

5.8.6. Ogrodzenia 

           Wykonawca ogrodzi teren budowy w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m z bramą i miejscem dla wartownika. 
Wykonawca zapewni, iż wejście na plac budowy i wyjście z niego odbywać się będzie przez punkt 
kontrolny obsługiwany przez cały dzień roboczy. Należy notować nazwisko, zawód i miejsce pracy w 
budynku wszystkich osób wchodzących i wychodzących z placu budowy.  

5.9. Zabezpieczenia chodników i jezdni 

5.9.1. Utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym w sąsiedztwie placu budowy 

           Wykonawca zobowiązuje się nie powodować w trakcie prowadzonych prac budowlanych 
zbędnych utrudnień w ruchu drogowym oraz pieszym w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy 
oraz na żadnych przylegających terenach użyteczności publicznej. W tym celu Wykonawca na własny 
koszt zbuduje tymczasowe drogi dojazdowe do placu budowy oraz ustawi znaki ostrzegawcze i 
oznaczenia kierunku ruchu wyposażone w sygnalizatory świetlne, a także podejmie wszelkie 
konieczne kroki w celu nie powodowania zbędnych utrudnień dla sąsiedztwa. W szczególności 
Wykonawca podejmie wszelkie kroki w celu ochrony sąsiadów przed niedogodnościami związanymi z 
budową. 

5.9.2. Naprawianie uszkodzeń na drogach dojazdowych do placu budowy 

           Wykonawca jest zobowiązany dokonać na własny koszt oraz w sposób możliwie najbardziej 
efektywny napraw wszelkich uszkodzeń spowodowanych na drogach dojazdowych do placu budowy, 
lub w instalacjach podziemnych lub nadziemnych w trakcie prowadzenia prac, bez względu na to, czy 
uszkodzenia te zostały spowodowane przypadkowo, czy też były wynikiem zamierzonego i 
przewidzianego działania ze strony Wykonawcy w ramach prowadzonych prac budowlanych. 
Naprawy muszą zostać wykonane w sposób satysfakcjonujący dla Zamawiającego. Wykonawca nie 
będzie jednakże ponosił żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie instalacji, której położenia nie 
można było wywnioskować, dokonując oględzin terenu gołym okiem, z wyjątkiem przypadków, gdy 
ich położenie było zaznaczone na planach, w specyfikacjach lub też na innych dokumentach 
stanowiących załączniki do niniejszej Umowy, lub też w przypadku, gdy Wykonawca wiedział o 
istnieniu takich instalacji, lub też w inny sposób zostało mu to zakomunikowane.  
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5.9.3. Przeciwdziałanie zakłóceniom w ruchu drogowym 

           Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby transport ładunków z i na plac budowy odbywał 
się bez powodowania zakłóceń w ruchu drogowym. W przypadku, gdyby transportowanie 
ponadnormatywnych ładunków wymagałoby uzyskania specjalnego zezwolenia, Wykonawca będzie 
zobowiązany takie zezwolenie uzyskać od właściwych władz administracyjnych na swój koszt. 

5.9.4. Zabezpieczenie transportu ładunków ponadnormatywnych 

           W przypadku, gdy rodzaj prowadzonych prac budowlanych wymaga przetransportowania 
ładunków w miejsce, gdzie może to spowodować uszkodzenia dróg, mostów, napowietrznej sieci 
elektrycznej, sieci telefonicznej, rurociągów, kabli, etc., jeżeli nie są w tym celu użyte specjalne 
zabezpieczenia transportu, Wykonawca obowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego 
jeszcze przed przystąpieniem do w/w transportu, podając rodzaj ładunku a także procedurę 
zabezpieczającą, jaką zamierza zastosować w trakcie tej operacji.  

5.9.5. Utrzymanie dróg dojazdowych oraz chodników 

          Wykonawca musi utrzymywać przez cały czas w czystości drogi dojazdowe na budowę, chodniki 
i ścieżki, oraz będzie je oczyszczał z gruzu, śmieci i błota. Wszystkie pojazdy wjeżdżające lub 
wyjeżdżające z budowy z ładunkiem, który może spowodować kurz lub brud np. kruszywo, piasek, 
żwir, ziemia lub, które mają nadmiar materiałów, śmieci itp." muszą być odpowiednio zabezpieczone 
przed wypadaniem lub zwiewaniem tych materiałów. 
Wykonawca naprawi na własny koszt wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwej pracy 
środków transportu oraz poniesie wszelkie koszty i opłaty z tym związane. 
 
5.10 Faza powykonawcza  
- Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację powykonawczą. Dokumentacja 
powykonawcza powinna być sporządzona w oparciu o rysunki szczegółowe i warsztatowe.  
-   Dokumentacja powykonawcza jest podstawą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  
- Dokumentacja powykonawcza powinna być przygotowana zgodnie z odpowiednimi Polskimi 
Normami, Prawem Budowlanym i przepisami BHP i dostarczona w jednej kopii do Zamawiającego, do 
akceptacji.  
Całość dokumentacji powinna być uzupełniona o wersję elektroniczną CD-Rom z nagranymi 
wszystkimi rysunkami i dokumentami wchodzącymi w skład dokumentacji powykonawczej. 
 
- Po uzyskaniu aprobaty Zamawiającego, dokumentację powykonawczą należy powielić w trzech 
kopiach, jeśli Klient nie zadecyduje inaczej).  CD-Rom nie wymaga kopiowania. 

6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowanych 

6.1. Określenia podstawowe 

Zarządzający Kontraktem - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Audytor - przedstawiciel niezależnej Jednostki Certyfikującej obiekt. 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Zarządzający Kontraktem rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
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szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Zarządzającego Kontraktem. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zarządzającego Kontraktem. 
Polecenie Zarządzającego Kontraktem - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Zarządzającego Kontraktem w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, związane z ich 
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości 

Wymagania dotyczące właściwości poszczególnych wyrobów budowlanych, zostały ujęte w 
specyfikacjach technicznych poszczególnych branż. 
       Wykonawca powinien wdrożyć formalny system zapewnienia jakości celem zademonstrowania 
zgodności z wymogami Umowy. System zapewnienia jakości nie zwalnia Wykonawcy z jego 
obowiązków, zobowiązań i odpowiedzialności. Szczegóły planu zapewnienia jakości, procedur, metod 
i dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu do wcześniejszej aprobaty zanim realizacja każdego 
z etapów wykonawczych zostanie rozpoczęta. Każdy z dokumentów przekazanych Zamawiającemu 
powinien zawierać podpisane oświadczenie jakości zgodne ze szczegółami określonymi w Systemie 
Zapewnienia Jakości Wykonawcy. Zamawiający jest upoważniony do kontroli każdego z aspektów 
systemu oraz żądania podjęcia działań korygujących. 
        Wykonawca powinien wyposażyć jedno z pomieszczeń na budowie w próbki materiałów oraz 
detali wykonawczych celem zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. 

7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zarządzającego 
Kontraktem programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
        - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
        - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
        - BHP, 
        - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
        - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
             elementów  robót, 
       - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
       -  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  
          laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
      -  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  
          mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie   
          technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  
          Zamawiającemu); 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
    - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz    
      wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
   -  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
      spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
   - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
   - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek legalizacja i  
      sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i   
      wykonywania poszczególnych elementów robót, 
   - sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

7.2. Zasady kontroli jakości robót 

            Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
             Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający Kontraktem może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
            Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
            Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zarządzający Kontraktem ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
          Zarządzający Kontraktem będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji.  
Zarządzający Kontraktem będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Zarządzający Kontraktem natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych  
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.3. Pobieranie próbek 

             Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
           Zarządzający Kontraktem będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zarządzający 
Kontraktem. 
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           Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

7.4. Badania i pomiary 

            Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

7.5. Raporty z badań 

             Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu  Kontraktem na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

7.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

             Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zarządzający Kontraktem uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
            Zarządzający Kontraktem, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zarządzający Kontraktem może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to                      
Zarządzający Kontraktem poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.7. Certyfikaty i deklaracje 

Zarządzający Kontraktem może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
  -  certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  
      określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
      i dokumentów technicznych,  
 
 - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją,  a 
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych , zostały ujęte w specyfikacjach technicznych poszczególnych branż. 

9. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wymagania dotyczące środków transportu, zostały ujęte w specyfikacjach technicznych 
poszczególnych branż. 

10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, z podaniem wykończenia poszczególnych 
elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje 
dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne, zostały 
ujęte w specyfikacjach technicznych poszczególnych branż. 

11. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

Roboty budowlane mogą być realizowane w etapach przez kilku wykonawców często pracujących 
jednocześnie lub kolejno jeden po drugim, dlatego też ważnym jest, aby praca była całkowicie i ciągle 
koordynowana z pracami poprzedzającymi, bieżącymi oraz następującymi lub wykonywana przez 
innych wykonawców w uporządkowany sposób przy pełnej i kompletnej współpracy.  
          Stosownie do tego, Wykonawca winien umożliwić innym wykonawcom realizację ich prac oraz 
koordynować we wszystkich aspektach i szczegółach każdą fazę wykonawczą budowy wspólnie z 
Zarządzającym Kontraktem oraz innymi wykonawcami. 
         Zakłada się, że Wykonawca dokona inspekcji budowy, przeprowadzi kontrolę oraz zaakceptuje 
prace wykonane przez innych zanim rozpocznie realizację własnych prac oraz poinformuje 
Zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za pokrycie 
dodatkowych kosztów wynikłych z niespełnienia tego warunku. 
        Wykonawca potwierdza, że jego obowiązki dotyczące koordynacji i współpracy stanowią istotny 
warunek Umowy. 
        Wykonawca winien koordynować oraz w pełni współpracować z Zarządzającym Kontraktem 
według wymogów, warunków i dyrektyw. 
       Wykonawca jest zobligowany do opracowania i przekazania Zamawiającemu miesięcznego 
raportu z postępu robót, przedstawiającego rzetelny postęp w realizacji robót w każdym miesiącu. 
Format i zawartość tego raportu winna być uprzednio uzgodniona z Zarządzającym Kontraktem. 

11.1. Kontrole i testy 

           Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego ( Zarządzający  Kontraktem, Inspektorzy Nadzoru, 
Audytorzy Jednostki Certyfikacyjnej) powinni mieć w uzasadnionym czasie pełny dostęp do 
wszystkich miejsc, w których są wykonywane roboty budowlane oraz wszystkich miejsc, w których 
materiał jest składowany, w trakcie produkcji, przetwarzania czy budowy (na placu budowy lub 
gdziekolwiek). Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego posiadają prawo do dokonywania 
kontroli, inspekcji, pomiarów i testów materiałów oraz  jakości wykonania, jak również kontroli z 
postępu prac oraz produkcji i przetwarzania materiałów. 
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         Wykonawca winien umożliwić przedstawicielom Zamawiającego pełną sposobność realizacji 
tych czynności z uwzględnieniem łatwego dostępu, urządzeń, zezwoleń oraz odzież ochronną. Żadna 
z tych czynności nie zwalnia Wykonawcę od żadnych obowiązków czy odpowiedzialności. 
        Wykonawca powinien zawiadomić (w ciągu 5 dni) Zamawiającego ilekroć jakakolwiek część pracy 
jest gotowa, przed przykryciem lub zakryciem części pracy, zapakowaniem do przechowania lub 
transportu. Zarządzający Kontraktem winien w takiej sytuacji dokonać przeglądu prac, pomiarów lub 
testów (bez uzasadnionego opóźnienia), lub zawiadomić Wykonawcę, iż takie czynności nie są przez 
Zamawiającego wymagane. 
Jeśli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego o powyższym, winien on, 
jeżeli będzie wymagane przez Zamawiającego, odkryć część prac, a następnie przywrócić je do stanu 
poprzedniego. Działania te wykonane zostaną na koszt Wykonawcy bez wpływu na realizację 
harmonogramu wykonawczego. 
        Wykonawca winien dostarczyć całość aparatury, dokumentację oraz inne informacje, 
elektryczność, paliwo, produkty zużywalne, przyrządy, materiały oraz odpowiednio wykwalifikowany 
i doświadczony personel. Elementy te są konieczne do przeprowadzenia niezbędnych testów 
weryfikujących jakość wykonania, materiały, instalacje, wyposażenie oraz inne części robót zgodnie z  
umową. Wykonawca winien uzgodnić z Zarządzającym Kontraktem czas i miejsce przeprowadzenia 
określonych testów instalacji, materiałów lub innych części robót. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy 
od stosowania się do postanowień Polskich Norm, Standardów i Przepisów. 
       Zarządzający Kontraktem ma prawo do zmiany lokalizacji czy detali dotyczących przeprowadzenia 
prób i testów. Jeśli okaże się, że testowana instalacja, materiały czy jakość wykonania nie spełnia 
wymogów Umowy, koszt przeprowadzenia dodatkowych testów zostanie poniesiony przez 
Wykonawcę. 
       Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego (nie później niż 24 godziny przed)  o zamiarze 
przeprowadzenia prób i testów. Jeśli Zarządzający Kontraktem nie ma zamiaru wziąć udziału w 
próbach i testach w uzgodnionym czasie i miejscu, Wykonawca może przeprowadzić testy bez jego 
obecności (o ile Zarządzający Kontraktem nie poinstruował inaczej).  
       Wykonawca winien natychmiast przekazać Zamawiającemu należycie zatwierdzony raport z 
przeprowadzonych prób i testów. Po przeprowadzeniu testów Zarządzający Kontraktem powinien 
potwierdzić stosowny dokument. Jeśli Zarządzający Kontraktem nie wziął udziału w 
przeprowadzonych próbach i testach, zakłada się że zaakceptuje on ich wyniki. 
      Jeśli w rezultacie kontroli, inspekcji próby, pomiaru czy testu, Zarządzający Kontraktem 
zidentyfikuje jakąkolwiek wadliwą instalację, materiał czy jakość wykonania lub niezgodność z 
Umową, ma prawo do odrzucenia instalacji, materiałów,  czy jakości wykonania poprzez 
zawiadomienie o tym fakcie Wykonawcy z podaniem przyczyn takiej decyzji. Wykonawca winien w tej 
sytuacji natychmiast naprawić szkody oraz zapewnić, że odrzucony element ponownie spełnia 
warunki Umowy. 
      Jeśli wymogiem Zamawiającego jest ponowne przetestowanie instalacji, materiałów,  czy jakości 
wykonania, testy należy powtórzyć według tych samych założeń i warunków. Jeśli odrzucenie i 
ponowne testy spowodują poniesienie przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, Wykonawca 
zwróci Zamawiającemu poniesione koszty lub stosowna kwota zostanie potrącona w płatności 
miesięcznej. 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzane próby, testy materiałów 
budowlanych/inspekcje przeprowadzane w zakresie wymaganym przez przepisy, nadzór 
architektoniczno - budowlany i Zamawiającego. 
      Zanim zostaną zamówione materiały, Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu do aprobaty 
dwie próbki tych materiałów. Jednakże aprobata próbek nie zwalnia Wykonawcy z istotnego 
obowiązku dostarczenia materiałów o satysfakcjonującej jakości. Materiały, które zostaną uznane za 
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niezgodne z wymaganiami tych wyspecyfikowanych lub zatwierdzonych należy natychmiast usunąć z 
placu budowy oraz zastąpić na koszt Wykonawcy materiałami właściwymi. 
     Jeśli na rysunkach lub specyfikacjach zostały użyte nazwa handlowa, użycie takiego produktu nie 
jest obowiązkowe, stanowi jednak wskazówkę dotyczącą rodzaju, wykonania, stylu, wymaganej 
jakości. Jeśli Wykonawca może zaproponować produkt alternatywny, winien ocenić czy wskazany 
produkt alternatywny jest ekwiwalentny do produktu nominowanego oraz dostarczyć pisemny 
wniosek o jego  
zatwierdzenie. Wniosek winien zawierać kopię arkuszy danych technicznych nominowanego 
produktu łącznie z arkuszem danych technicznych produktu alternatywnego z zaznaczeniem różnic 
pomiędzy oboma produktami, jak również próbki jeśli wymagane przez Zamawiającego. 

11.2. Testy końcowe Komisji Odbiorowej 
            Wykonawca powinien zorganizować testy końcowe przeprowadzone przez komisję odbiorową 
- zgodnie z ustaleniami wynikającymi ze wcześniejszego rozdziału - po przekazaniu całej, niezbędnej 
dokumentacji powykonawczej i instrukcjami dotyczącymi konserwacji obiektu. 
            Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości przeprowadzenia testów końcowych 21 
dni wcześniej przed ustaleniem terminu wykonania testów. Jeżeli nie umówiono się inaczej, Testy 
końcowe zostaną przeprowadzone przez Komisję Odbiorową w terminie 14 dni po upływie wcześniej 
ustalonych 21 dni okresu zawiadomienia. 

11.3. Testy dodatkowe 
            W przypadku braku pozytywnych wyników z testów końcowych przeprowadzonych przez 
Inspekcję Odbiorową, Zarządzający Kontraktem ma prawo żądać ponownego przeprowadzenia 
testów dowolnej instalacji lub elementów budowlanych na takich samych warunkach jak wcześniej. 

11.4. Negatywne wyniki testów końcowych przeprowadzonych przez Komisję Odbiorową 
            Jeżeli elementy budowlane lub instalacje nie przejdą pomyślnie testów końcowych 
przeprowadzonych powtórnie przez Komisję Odbiorową, Zarządzający Kontraktem ma prawo do 
redukcji kwoty umowy o kwotę, która odpowiada stracie poniesionej przez Zamawiającego w związku 
z brakiem pozytywnych wyników testów. 

11.5. Umożliwienie czynności kontrolnych i konserwacyjnych 
            W czasie trwania Umowy Wykonawca zapewni wszelkie środki dostępu, drabiny, etc., wraz z 
potrzebnym personelem, umożliwiające Zamawiającemu i Inspektorom nadzoru czynności kontrolne 
oraz pomiar robót. 

12. Dokumenty budowy 
12.1. Dziennik budowy 

           Dziennik budowy jest wymaganym prze Prawo budowlane dokumentem urzędowym, 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. 
          Zapisy w dzienniku budowy będą prowadzone na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz strony technicznej budowy. 
          Zapisy będą prowadzone w sposób czytelny, dokonywane trwała techniką w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez jakichkolwiek przerw. 
          Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą kolejno oznaczone numerem 
załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru, działającego z 
upoważnienia Zarządzającego  Kontraktem. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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       - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
       - uzgodnienie przez Zarządzającego  Kontraktem programu zapewnienia jakości  
           i harmonogramów robót 
       - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
       - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
      - uwagi i polecenia Zarządzającego  Kontraktem i Inspektora Nadzoru 
      - datę zarządzenia ewentualnego wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
     - zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  
        odbiorów robót, 
      - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
     - stan pogody, temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom  
        lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
     - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
     - dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
        wykonywania robót), 
     - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
     - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
        z podaniem kto je przeprowadzał, 
      - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
      - inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
          Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
          Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest stroną Umowy i nie ma prawa do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

13. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

13.1. Wymagania ogólne 
           Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
           Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
           Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w podanych ilościach nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Zamawiającego, na piśmie. 
          Obmiar gotowych robót, wraz z dokumentami odbiorowymi stanowić będzie podstawę do 
rozliczenia etapu robót. 

13.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
           Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
akceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt będą dostarczone przez Wykonawcę.  
          Jeżeli urządzenie te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
         Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania robót. 
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13.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
           Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym i ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
           Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót, 
propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

13.4. Rejestr obmiarów 
           Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w przyjętych 
jednostkach i wpisuje do rejestru obmiarów. 

13.5. Dokumenty laboratoryjne 

          Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

14. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Szczegółowe opisy odbioru robót branżowych ujęto w poszczególnych częściach specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
  a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
  b) odbiorowi częściowemu, 
  c) odbiorowi końcowemu. 

14.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

           Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zarządzający Kontraktem. 
          Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego  Kontraktem. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego  Kontraktem. 
         Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający Kontraktem na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

14.2. Odbiór częściowy 

          Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje Zarządzający Kontraktem. 

14.3. Odbiór końcowy 

          Przed odbiorem końcowym Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na czas oraz opłacić 
wszystkie pozwolenia, przygotować dokumentację, próbki, testy, wstępne instalacje, inspekcje, 
certyfikaty, homologacje, itd. niezbędne dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów oraz spełnienia 
podanych wymagań.  
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W szczególności dokumenty te winny zawierać, ale nie ograniczać się do następujących pozycji: 
    - dokumentację projektową podstawową- zatwierdzony przez Urząd Projekt Budowlany 
          z naniesionymi zmianami, 
    - rysunki powykonawcze dla robót architektoniczno-konstrukcyjnych, instalacyjnych i elektrycznych  
    - Specyfikacje techniczne ( podstawowe z umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne) 
    - protokoły badań i sprawdzań lub ekwiwalentne pozwolenie, umożliwiające użytkowanie urządzeń  
         zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. 
    - protokoły badań i sprawdzań lub ekwiwalentne pozwolenie, stwierdzające zastosowanie regulacji  
        dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych. 
    - protokoły badań i sprawdzań instalacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
    - dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
    - rejestry obmiarów ( oryginały) 
    - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 
Po otrzymaniu kompletu dokumentów od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić 
zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy: 
              - Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
              - Państwowej Straży Pożarnej 
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do użytkowania. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
- Oryginał Dziennika budowy 
- Oświadczenia Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z Projektem Budowlanym, 
   warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, doprowadzeniu do należytego stanu 
 i  porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, czy sąsiednich nieruchomości. 
- Protokoły badań i sprawdzań 
- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

15. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży pisemną propozycję ofertową, która o ile będzie 
zaakceptowana przez Zamawiającego, może przyczynić się do:  
          - przyśpieszenia ukończenia prac,  
          - zmniejszenia kosztów Zamawiającego wynikających z użytkowania,  
          - zwiększenia wydajności lub wielkości ukończonych prac, 
          - innej korzyści Zamawiającego. 
Wykonawca przygotuje wyżej omawiane rozwiązanie ofertowe na swój koszt i wystawi stosownie w 
formie aneksu. 

16. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, 
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, 
zostały ujęte w specyfikacjach technicznych poszczególnych branż, w tym normy, aprobaty 
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 


